Zalacznik nr 14 do siwz
(projekt umowy)

UMOWA Nr ZDP................. 2011

zawarta W dniu ........ccccoeeveeeeveennee. w Skarzysku —Kamiennej pomigdzy:

Powiatem Skarzyskim z siedziba w Skarzysku — Kamiennej ul. Konarskiego 20 reprezentowany

2

zwanym dalej “Wykonawceg”.

§1
Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢
do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0576T Skarzysko
— Kamienna — Parszéw w m. Majkow ul. Zeromskiego wraz z budowa chodnika”.
Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 oraz warunki jego
wykonania okres$laja:
a) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi,
b) projekt budowlany,
¢) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
stanowiace integralna czg$¢ umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
obowiazujacymi przepisami, etyka zawodowa oraz do oddania go Zamawiajacemu
w terminie i na zasadach okre$lonych w umowie.
Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia,
miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki prowadzenia tych robdt sa mu znane i nie
wnosi do nich zadnych uwag i zastrzezen.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonanie robot dodatkowych koniecznych oraz robdt zamiennych, zdefiniowanych w ust. 6,
jezeli jest to niezbgedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a takze ograniczenie zakresu rzeczowego
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt zwanych w dalszej czg$ci umowy ,robotami
zaniechanymi” bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy badz tez z innych nieprzewidzianych



przyczyn, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 71 8.
Za roboty dodatkowe konieczne uznaje si¢ roboty, ktore przewidziane byly w opisie
technicznym, ale nie zostalty uwzglednione w przedmiarze robot, badz tez wynikaja one
z rozbieznosci pomigdzy tymi dokumentami.
Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwigzania zamienne”, ktore moga by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w opisie technicznym 1 przedmiarze robot, ale nie beda
wykracza¢ poza zakres zamdwienia, powodowac istotnego zwigkszenia wynagrodzenia
wykonawcy oraz beda korzystne dla Zamawiajacego.
Roboty dodatkowe konieczne oraz roboty zamienne a takze roboty zaniechane moga byc¢
wykonywane (lub zaniechane) wylacznie na podstawie ,protokotu konieczno$ci”
sporzadzonego przez przedstawicieli Zarzadu Drég Powiatowych oraz Wykonawcy przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wystapienie okolicznos$ci opisanych w ust. 5 nie wymaga zawarcia z wykonawca aneksu
do umowy, ale na skutek ich wystapienia moze ulec zmianie termin wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami § 3 umowy oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy zgodnie
postanowieniami § 9 umowy.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty objete umowa sitami wlasnymi lub przy
pomocy podwykonawey W ZaKresie ..........ooiiiiiiiiiiiiiiiii e wskazanym
w ofercie (jezeli wykonawca wskazat).
Do =zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy
z podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.
Zlecenie przez Wykonawce wykonania robot przez podwykonawcow bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawg¢ do rozwiazania umowy bez wypowiedzenia
wraz z rygorem zaptaty kary umownej, o ktorym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej
umowy.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za calo§¢ wykonanych robdt objetych umowa.
Zlecenie wykonania czgs$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i1 zaniedbania podwykonawcoéw 1 ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzul¢ dotyczaca gwarancji jakosci, aby nie byl on
krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu
gwarancji.
Wykonawca wraz z umowami z podwykonawcami poda osoby na stanowisku kierownika
robot podzleconych podwykonawcom wraz z wymaganymi uprawnieniami i dokumentami
potwierdzajacymi przynalezno$¢ do Krajowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
W przypadku, gdy do oferty zostali wpisani kierownicy robot podzleconych i1 zostaty
dotaczone ich uprawnienia, nie jest wymagane ponowne dostarczanie ich uprawnien.
Wykonawca ureguluje wynagrodzenie podwykonawcom w terminie umownym i nie pozniej
niz w terminie okre§lonym ustawa z dnia 12.06.2003r. o terminach zaplaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 1323 z po6zn. zm.) Fakt uregulowania
w/w wynagrodzenia Wykonawca udokumentuje Zamawiajacemu w terminach ustalonych



W umowie przez Zamawiajacego.

§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ,,Dziennik
budowy” oraz ,,Ksiazke¢ obmiaru”. Rozpoczgcie robot nastapi ................
Ustala si¢ termin zakonczenia przedmiotu umowy na 3 miesiace od daty podpisania umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku
wystapienia niezaleznych od wykonawcy okolicznosci, w szczegolnosci zas:
a) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,
b) wystapienia koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych koniecznych lub zamiennych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 5,
c) wystapienia koniecznos$ci wykonania robot nieprzewidzianych, o ktérych mowa w art. 67
ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin
zakonczenia wykonania umowy na pisemny, szczegdlowo uzasadniony wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres przesunig¢cia terminu nie
moze by¢ dluzszy niz czas trwania tych okolicznosci.
Dopuszcza sig¢ zmiang terminu przedtuzenia wykonania umowy w przypadku:
a) wystapienia przestojow 1 opoznien ze strony Zamawiajacego,
b) dzialania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne niezalezne
od woli stron (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, znaleziska archeologiczne)
majace bezposredni wplyw na terminowo$¢ realizacji robot.
W w/w przypadkach strony ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy
lub postoju.
W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks
do umowy.

§4
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy .................. posiadajacy
uprawnienia budowlane ..................
Zamawiajacy do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa Wwyznacza
jednostke organizacyjna Powiatu Skarzyskiego — Zarzad Drég Powiatowych w Skarzysku —
Kamiennej. Odpowiedzialnym za prowadzenie budowy z ramienia Zamawiajacego jest
inspektor nadzoru .............................. posiadajacy uprawnienia budowlane

z jakoscia 1 ilo$cia robot, ktére sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a szczegdlnie pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, dostepu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa roboty lub gdzie



przewiduje si¢ ich wykonanie, a sa zwiazane z realizacja przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy (kierownika robdt) na pisemny
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba speinia¢ bedzie
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Zmiana osoby
na stanowisku kierownika budowy (kierownika robdt) bedzie wymagata sporzadzania aneksu
do umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osdb wskazanych w ust. 2.
Zmiany te beda wymaga¢ aneksu do umowy, a o ich dokonaniu Zawiadamiajacy
niezwlocznie poinformuje wykonawce na pismie.

§5
Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialnos¢
za szkody powstale na tym terenie na zasadach ogdlnych.
Wykonawca zobowiazany jest prawidlowo oznakowac i zabezpieczy¢ roboty prowadzone
w pasie drogowym, w tym umozliwiajace dojazd i dojscie do posesji przylegtych do terenu
budowy. Za wszelkie powstale szkody i skutki nieszczesliwych zdarzen lub wypadkéw
wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowiazku odpowiedzialno$¢ ponosi
wytacznie Wykonawca.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek wykonad
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz
zapewni¢ ich obstugg i dzialanie w okresie trwania budowy.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie usuwal i prawidlowo sktadowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
Z chwila przejgcia placu budowy Wykonaweca staje si¢ wtascicielem i posiadaczem odpadéw
oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbidrki, z ktorymi bedzie postgpowat zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci za§ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Materiaty z rozbidrki (destrukt
asfaltowy) nadajace si¢ do powtoérnego wykorzystania stanowia wlasno$s¢ Zamawiajacego i
Wykonawca przetransportuje te materiaty oraz ztozy we wskazane przez Zamawiajacego
miejsce w odlegtosci 20 km od budowy.
Wykonawca podczas budowy na calym jej terenie zobowiazany jest stosowac si¢
do wszystkich obowiazujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw
przeciwpozarowych.
Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wyltaczna
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, post¢gpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajacemu poniesione przez niego
z tego tytutu koszty lub straty.



§6

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw stanowiacych jego
wiasnosc¢.

2. Materialy 1 urzadzenia wbudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny odpowiadac
jakosciowo wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu, posiadaé wymagane atesty,
certyfikaty 1 §wiadectwa. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest
okaza¢ wtasciwe dokumenty.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obsluge oraz materialty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego odnosnie jako$ci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest do kompletowania i udost¢pniania inspektorowi nadzoru
wszelkich  dokumentéw, takich jak: atesty materiatowe, deklaracje zgodnos$ci
dla dostarczanych materiatdéw, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
1 technicznych itp. (tam, gdzie sa wymagane).

§7

1. Niezaleznie od obowiazkoéw wcze$niej wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie
nast¢pujace obowiazki:
a) pehlienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,
b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego,
c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt (urzadzen) lub ich czesci w toku realizacji
zamdwienia — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego:
a) za posrednictwem inspektora nadzoru — o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
koniecznych lub zamiennych oraz rob6t nieprzewidzianych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
b) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robdt oraz do wspotpracy z Zamawiajacym przy opracowaniu przedsiewzigé
zapobiegajacych zagrozeniom.

§8

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane

z realizacja przedmiotu umowy, a w tym z:

1)  kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacja zaplecza 1 placu budowy wraz z dostarczeniem 1 niezbednym
doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z
przepisow BHP 1 ppoz.,

3) gospodarowaniem terenem robdt od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

4)  uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz, w razie korzystania,
sasiednich nieruchomosci, ulic.

5)  wilasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz gruzu



budowlanego pochodzacych z rozbiorki, ich wywozem i oplatami za czas ich
sktadowania,

6)  dostawa wszelkich materiatéw budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

7)  zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sOb trzecich w sposob
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie;

8)  wykonaniem i uzgodnieniem projektu (projektow) czasowej organizacji ruchu na czas
robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegblowych warunkéw  zarzadzania ruchem na  drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Z 2003r. Nr 177,
poz. 1729),

9) dokonaniem oznakowania terenu robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu,

10) wykonaniem wszelkich innych prac, rob6t, obiektow wynikajacych z uzgodnionego
projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

11) w okresie trwania robdt (do czasu oddania ulicy do ruchu) utrzymywaniem w stanie
sprawno$ci oznakowanie robot, o ktorych mowa w pkt 9 oraz wykonane obiekty,
roboty, o ktorych mowa w pkt 10,

12) po wykonaniu statej organizacji ruchu zlikwidowaniem czasowego oznakowania
terenu oraz obiektow (drogi tymczasowe, objazdy itp.).

13) obsluga geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

14) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
wszelkich niezbednych prob, pomiaréw i sprawdzen oraz badan laboratoryjnych.

§9
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
wyrazajace si¢ kwotg brutto ............... zt (stownie: .........cccooeeiinninnn. ) wraz z podatkiem

Vat wynoszacym ..... %, zgodnie z oferta Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys
powykonawczy za faktycznie wykonane ilosci jednostek obmiarowych i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym (ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych robot z ksiazki obmiaru), z uwzglednieniem zmian
na skutek wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy
oraz postanowien zawartych w ust. 4.

. W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych koniecznych lub robdt zamiennych wycena
tych robdt zostanie dokonana w oparciu o zatozenia:

a) jezeli wystapia roboty, ktére odpowiada¢ beda opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
cena jednostkowa tych robot przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli wystapia roboty, ktéore nie beda odpowiada¢ opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od $rednich cen materialéw, sprzg¢tu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” dla kwartalu poprzedzajacego sporzadzenie kalkulacji oraz nakladow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot,
dla ktérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogdéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu



bedzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych
z tych zmian.

5. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym bez wzgledu na zaistniala w migdzyczasie sytuacjg.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustlug VAT.

7. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wynikajaca z ostatecznego rozliczenia
robot objetych umowa wymagaé bedzie sporzadzenia aneksu.

8. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania w toku realizacji przedmiotu umowy
robot dodatkowych nieprzewidzianych, o ktorych mowa art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamowien
publicznych, wycena tych robot zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w ust.
4. Podstaweg udzielenia zamowien dodatkowych stanowi¢ bedzie protokét konieczno$ci
sporzadzony przez przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych i Wykonawcy przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10
Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbior dla robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czgsciowe
c) odbior koncowy
d) odbiér pogwarancyjny.
§11
Odbidr dla robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na sprawdzeniu ilosci 1 jakosci
robot wykonanych zgodnie z umowa. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy
w postaci wpisu w dzienniku budowy.

§12

1. Odbioér koncowy nastgpuje po wykonaniu catosci przedmiotu umowy wytacznie w drodze
pisemnego potwierdzenia ich wykonania.

2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt przez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajac inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia
stanowiska. Data wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzajacego zakonczenie robdt uwazana jest za date zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy.

3. O gotowosci do odbioru i o powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia odrgbnie Zamawiajacego na pismie.

4. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru zobowiazany jest przedlozyc
Zamawiajacemu, migdzy innymi:

a) sprawozdanie techniczne,

b) wyniki pomiaréw kontrolnych,

¢) zestawienie pomiarow kontrolnych,

d) oryginat dziennika budowy i ksiggi obmiaru,

e) swiadectwa jakos$ci na wbudowane materiaty,

f) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci
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ogolem.

Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiagnigciu gotowosci do odbioru wpisanego do dziennika budowy
1 potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i1 kierownika budowy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad
1 usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, ktére nie nadaja si¢ do usunigcia,
to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

§13
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcg ze wszystkich zobowiazan
wynikajacych z umowy.

§ 14

. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie fakturami czes$ciowymi i faktura

koncowa po dokonaniu odbioréw. Faktury czg¢§ciowe wystawione beda do wysokosci 80 %
warto$ci umowy.

Faktury (czg$ciowe 1 koncowa) beda wystawiane na podstawie potwierdzonych przez
inspektora nadzoru dokumentow, tj. protokotu odbioru wykonanych robot, ksiazki obmiaru
1 kosztorysu opracowanego wg zasad podanychw § 91 § 12.

Faktury ptatne beda z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni
od daty zlozenia faktury cze¢sciowej/ koncowe;.

W przypadku zlecenia rob6t podwykonawcom, faktura czg¢§ciowa i koncowa zostanie
zaptacona w terminie 30 dni od daty jej zlozenia, pod warunkiem przedtozenia dowodu
$wiadczacego o uregulowaniu przez Wykonawce naleznosci podwykonawcom.
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Brak w/w o$wiadczenia spowoduje zatrzymanie wynagrodzenia Wykonawcy bez prawa
zadania przez niego odsetek za zwloke w zaplacie wynagrodzenia po terminie wskazanym
w fakturze.

. Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie nalezno$ci przez

Zamawiajacego.
Za datg spelienia §wiadczenia pieni¢znego przez platnika uznaje si¢ datg obciazenia jego
rachunku bankowego.
Faktury za wykonane roboty wystawiane beda z uwzglednieniem nastepujacych danych:
a) Nabywca: Powiat Skarzyski
adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna ul. Konarskiego 20
NIP: 663-18-43-857
b) Platnik:Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku - Kamienne;j
adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Konarskiego 20
NIP: 663-16-24-842

§15
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty bedace przedmiotem umowy.
Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad i usterek w terminie 14 dni od daty ztozenia reklamacji jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym
jednak niz 30 dni od daty zlozenia reklamacji.
Okres rekojmi za wady wynosi 12 miesigey liczac od daty odbioru koncowego.

§ 16
Strony ustalaja zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie jest gwarancja
zgodnego z umowa wykonania robdt oraz stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady.
Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
..................... na kwotg ............... PLN (stownie: ..........ccccceeiieriiieniennneen.) €O stanowi
% warto$ci przedmiotu umowy okreslonej w kosztorysie ofertowym.
Zabezpieczenie umowy bedzie zwracane Wykonawcom zgodnie z zasadami podanymi
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia z uwzglednieniem formy zabezpieczenia.

§17
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
umownych w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wypadkach i w wysoko$ciach:

a) za zwloke w wykonaniu robét w umownym terminie w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki;

b)  za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

c) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
10 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1;

d) za zwloke w przejeciu placu budowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;



e) za brak oznakowania prowadzonych robot:
- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokosci 2000 zt,
- za kazde nastgpne stwierdzenie uchybien o ktéorych mowa wyzej w wysokosSci
5000 zt.
Strony postanawiaja, ze niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa wyzej, beda mogty
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Dochodzenie kar pieni¢znych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki
staje si¢ wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczgty dzien zwloki — w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zapftata kar pienigznych, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastapi¢ w ciagu 14 dni
od daty ztozenia noty obciazeniowej.
Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robot, Zamawiajacy moze potracic
kar¢ pieniezna z dowolnej naleznosci Wykonawcy. Zaplacenie lub potracenie kary
za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robdt ani
zaptaty innych zobowiazan.

§18

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia Srodkow finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy oraz za zabezpieczenie
przerwanych robot.

1.

§19
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym
przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy;
b) zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy;
¢) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
postanowienia:
a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokodt robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,
b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora od umowy odstapita,
c) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.



4. Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 30 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§20
Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dtuznika przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§21

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t Wykonawca
jest zobowiazany w pierwsze] kolejnosci do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

4. W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystepowania na drogg sadowa.

5. Wilasciwym do rozpoznawania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego

§ 22
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w tresci umowy,
wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 24
Integralna czes¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) oferta wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi,
2) projekty budowlane,
3) specyfikacje techniczne.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



