Zalacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr ZDP.273.1. ..... 2012
(Projekt)

zawarta W dniu .......ccceeeeeeeeieeiennennn w Skarzysku —Kamiennej pomiedzy:
Powiatem Skarzyskim z siedzibg 26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20,

NIP 663-18-43-857, REGON 291009410, w imieniu ktorego dziala Zarzad Powiatu

w osobach:
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ......................
zwanym dalej “Zamawiajacym”,

zwanym dalej “Wykonawca”.

§1

Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢
do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi
krajowej nr 7 do Zagérza w Gminie Laczna”. Przebudowa drogi obejmuje odcinek od
km 0+510,00 do km 0+810 oraz obreb skrzyzowania drogi powiatowej nr 0588T z droga
gminng i zakladowg w kierunku kopalni Bukowa Gora.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 oraz warunki jego
wykonania okres$laja:
a) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
b) opis przedmiotu zamdéwienia, w tym:

- opis techniczny wraz z rysunkami;

- przedmiar robot;

- szczegotowe specyfikacje techniczne
stanowigce integralng czg$¢ umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i1 etyka zawodowa oraz do oddania go Zamawiajagcemu
w terminie i na zasadach okreslonych w umowie.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot zamoéwienia,
miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki prowadzenia tych robdt s3 mu znane 1 nie
wnosi do nich Zadnych uwag i zastrzezen.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonanie robot dodatkowych koniecznych oraz robdt zamiennych, zdefiniowanych w ust. 6,
jezeli jest to niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
I przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a takze ograniczenie zakresu rzeczowego
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot zwanych w dalszej czgsci umowy ,,robotami
zaniechanymi” bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne;j
I przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy badz tez z innych nieprzewidzianych



przyczyn, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 71 8.

Za roboty dodatkowe konieczne uznaje si¢ roboty, ktore przewidziane byly w opisie
technicznym, a nie zostaly uwzglgdnione w przedmiarze robot, badz tez wynikaja one
Z rozbieznosci pomigdzy tymi dokumentami.

Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwigzania zamienne”, ktore moga by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia, W tym
dotyczace zmiany materiatow, technologii wykonywania robdt, o ile taka konieczno$é
zaistnieje, nie b¢da powodowac¢ istotnego zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy lub beda
korzystne dla Zamawiajacego.

Roboty dodatkowe konieczne oraz roboty zamienne a takze roboty zaniechane mogg by¢
wykonywane (lub zaniechane) wylacznie na podstawie ,protokétlu koniecznosci”
sporzadzonego przez przedstawicieli Zarzadu Drég Powiatowych oraz Wykonawcy przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wystapienie okoliczno$ci opisanych w ust. 5 nie wymaga zawarcia z wykonawcg aneksu
do umowy, ale na skutek ich wystgpienia moze ulec zmianie termin wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami § 4 umowy oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy zgodnie
Z postanowieniami § 10 umowy.

§2

Zamawiajacy do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa wyznacza jednostke
organizacyjng Powiatu — Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku — Kamiennej.

=

§3

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ roboty objete umowa sitami wlasnymi.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce¢ umowy
z podwykonawcg lub jej projektu nie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy.
Zlecenie przez Wykonawce wykonania robot przez podwykonawcoéw bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia
wraz z rygorem zaplaty kary umownej, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej
umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za catos¢ wykonanych robot objetych umowa.
Zlecenie wykonania czg$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jakosci, aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu
gwarancji.

§4
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy oraz ksiazke¢ obmiaru.



2. Ustala si¢ termin zakonczenia przedmiotu umowy: w ciggu dwoch miesiecy od daty zawarcia
umowy, tj. dodnia ............
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku
wystapienia niezaleznych od wykonawcy okolicznosci, w szczegdlnosci zas:
a) wystagpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot —
fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy 1 musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,
b) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych koniecznych lub zamiennych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 5 umowy,
¢) wystgpienia koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych, o ktérych mowa w art.
67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy na pisemny, szczegdélowo uzasadniony
wniosek Wykonawcy z podaniem okresu o jaki termin powinien zosta¢ przedituzony.
Whiosek wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Dopuszcza si¢ zmiang terminu przedtuzenia wykonania umowy w przypadku:
a) wystapienia przestojoOw i opdznien ze strony Zamawiajacego,
b) wykonywania w trakcie realizacji przedmiotowej umowy zamoéwien uzupetniajacych,
o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
C) dziatania sily wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
niezalezne od woli stron (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,

znaleziska archeologiczne) majacego bezposredni wplyw na terminowos$¢ realizacji robot,
d) w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, ktorych strony nie byty w stanie przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci.
W w/w przypadkach strony ustala nowy termin zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy.

5. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty
aneks do umowy.

§5

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy
...................... posiadajacy uprawnienia budowlane ............... przynalezacy do
........................ Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa.

2. Odpowiedzialnym za prowadzenie budowy z ramienia Zamawiajacego jest inspektor nadzoru
inwestorskiego .................. posiadajacy uprawnienia budowlane .........................
przynalezacy do ...........oooiiiiiinnn. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoS$cig 1 iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa
I przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a szczeg6lnie pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, dostepu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek
Wykonawcy. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spetnia¢ bedzie



wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia. Zmiana osoby
na stanowisku kierownika budowy bedzie wymagata sporzadzania aneksu do umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany 0S0by inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana bedzie wymagata zawarcia aneksu do umowy.

§6
Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialnosé
za szkody powstale na tym terenie na zasadach ogélnych.
Wykonawca zobowigzany jest prawidtlowo oznakowa¢ i1 zabezpieczy¢ roboty prowadzone
w pasie drogowym, w tym umozliwiajace dojazd i dojscie do posesji przylegtych do terenu
budowy. Za wszelkie powstale szkody i1 skutki nieszczes$liwych zdarzen lub wypadkow
wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowigzku odpowiedzialnos¢ ponosi
wylacznie Wykonawca.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonad
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz
zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie usuwal i prawidlowo skladowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wtascicielem i posiadaczem odpadow
oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiorki, z ktorymi bedzie postepowat zgodnie
zZ obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci za$ ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Destrukt pochodzacy z frezowania
nawierzchni bitumicznej stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego i Wykonawca przetransportuje
ten  material oraz zlozy we  wskazane przez  Zamawiajagcego  miejsce
na terenie powiatu skarzyskiego.
Wykonawca podczas budowy na calym jej terenie zobowigzany jest stosowac si¢
do wszystkich obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych.
Wykonawca os$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi¢ bedzie wylaczng
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego
z tego tytutu koszty lub straty.

§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw stanowigcych jego
wlasnos¢.
Materialy 1 urzadzenia wbudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny odpowiadaé
jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty i $wiadectwa. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ wlasciwe dokumenty.



Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obstuge oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego odnosnie jakosci robdt wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostgpniania inspektorowi nadzoru
wszelkich  dokumentéw, takich jak: atesty materialowe, deklaracje zgodno$ci
dla dostarczanych materialdow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
i technicznych itp. (tam, gdzie s3 wymagane).

§8
Niezaleznic od obowigzkéw wczesniej wymienionych Wykonawca przyjmuje na Siebie
nastgpujace obowiazki:
pelienie funkcji  koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow,
informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych
faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot (urzadzen) lub ich czgéci w toku realizacji
zamoOwienia — haprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajgcego:
za posrednictwem inspektora nadzoru — o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
koniecznych lub zamiennych oraz robot nieprzewidzianych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robot,

opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmian¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robdt oraz do wspdlpracy z Zamawiajacym przy opracowaniu przedsiewzigé
zapobiegajacych zagrozeniom.

§9

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, a w tym z:

1)  kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacja zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem 1 niezbednym
doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z
przepisow BHP 1 ppoz.,

3)  gospodarowaniem terenem robdt od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

4)  uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz, w razie korzystania,
sasiednich nieruchomosci, ulic,

5)  wlasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadoéw oraz gruzu
budowlanego pochodzacych z rozbidrki, ich wywozem 1 optatami za czas ich
sktadowania,

6) dostawg wszelkich materiatow budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

7)  zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sOb trzecich w sposob
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie;

8) wykonaniem i uzgodnieniem projektu (projektow) czasowej organizacji ruchu na czas
robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.



w sprawie szczegOtowych warunkéw  zarzadzania ruchem na  drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Z 2003r. Nr 177,
poz. 1729),

9) dokonaniem oznakowania terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu,

10) wykonaniem wszelkich innych prac, robét, obiektow wynikajacych z uzgodnionego
projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

11) w okresie trwania robét (do czasu oddania drogi do ruchu) utrzymywaniem w stanie
sprawnosci oznakowanie robdt, o ktorych mowa w pkt 9 oraz wykonane obiekty,
roboty, o ktérych mowa w pkt 10,

12) po wykonaniu stalej organizacji ruchu zlikwidowaniem czasowego oznakowania
terenu oraz obiektow (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

13) obstugg geodezyjng, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

14) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
wszelkich niezbednych préb, pomiaréw i sprawdzen oraz badan laboratoryjnych.

§ 10
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
wyrazajgce si¢ kwotg brutto ......ceeeeee. zt (stownie: ... ) zgodnie

z oferta Wykonawcy.

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu
w przedmiarze robot (kosztorysie ofertowym) i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys
powykonawczy za faktycznie wykonane ilosci jednostek obmiarowych i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym (ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaru) potwierdzonych przez inspektora
nadzoru, z uwzglednieniem zmian na skutek wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 1
ust. 5 niniejszej umowy oraz postanowien zawartych w ust. 4.

. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych koniecznych lub rob6t zamiennych wycena
tych robot zostanie dokonana w oparciu o zalozenia:

a) jezeli wystgpig roboty, ktore odpowiada¢ beda opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
cena jednostkowa tych robdt przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli wystapia roboty, ktére nie beda odpowiadaé opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacj¢ ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych
od S$rednich cen materialdbw, sprze¢tu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie
,.SEKOCENBUD” dla kwartalu poprzedzajacego sporzadzenie kalkulacji oraz nakladow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdét,
dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogoéw lub naktadéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych
z tych zmian.



5. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym bez wzgledu na zaistniatg w migdzyczasie sytuacje.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku od towarow 1 ustug VAT.

7. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wynikajaca z ostatecznego rozliczenia
robot objetych umowa wymagac¢ bedzie sporzadzenia aneksu.

8. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania w toku realizacji przedmiotu umowy
robot dodatkowych nieprzewidzianych (zaméwien dodatkowych), o ktorych mowa art. 67
ust. 1 pkt 5 Prawa zamowien publicznych, wycena tych rob6t zostanie sporzadzona zgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 4. Podstawe udzielenia zamowien dodatkowych stanowic¢
bedzie protokét koniecznos$ci sporzadzony przez przedstawicieli Zarzadu Drég Powiatowych
i Wykonawcy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 11
Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbidr dla robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,
¢) odbiodr koncowy,
d) odbidr pogwarancyjny.
§12
Odbior dla robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilosci i jakos$ci
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go inspektor nadzoru na
wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

§13
1. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w odniesieniu do danej cze$ci/elementéw robot w celu
prowadzenia biezacych czesciowych rozliczen.
2. Z czynnosci odbioru czg$ciowego sporzadzony zostanie protokodt odbioru podpisany przez
inspektora nadzoru, przedstawiciela Zarzadu Drog Powiatowych oraz kierownika budowy.
3. Dokonanie odbioru czeéciowego, podpisanie protokétu odbioru i potwierdzenie przez
inspektora nadzoru prawidlowego wyliczenia warto$ci wykonanych robot upowaznia
Wykonawce¢ do wystawienia faktury VAT.

§14

1. Odbior koncowy robdt nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu umowy wylacznie
w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania.

2. O osiggnictej gotowosci do odbioru koncowego robdt potwierdzonej w dzienniku budowy
przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na
pismie. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu,
miedzy innymi:

a) sprawozdanie techniczne,

b) wyniki pomiaréw kontrolnych,

¢) zestawienie pomiarow kontrolnych,

d) oryginat dziennika budowy i ksiegi obmiaru,

e) $wiadectwa jakos$ci na wbudowane materiaty,

f) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci i warto$ci
ogotem,



8.

g) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robot w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
przez Wykonawcg o osiggnigciu gotowosci do odbioru, o ktdrym mowa w ust. 2.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob Iub posiadania wad uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuni¢cie wad
i usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg si¢ do usuniecia,
to:

a) jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze

9.

w

odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

§15
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru
robot.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.

§16
Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi faktura koncowa, przy czym dopuszcza si¢
wystawienie jednej faktury cze$ciowej do wysokosci 80 % warto$ci umowy.
Faktury beda wystawiane na podstawie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
dokumentow, tj. protokotu  odbioru = wykonanych  robdt, ksigzki  obmiaru
I kosztorysu opracowanego wg zasad podanych w § 10.
Faktury beda ptatne w ciggu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu.
W przypadku zlecenia wykonania robot podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wraz z wystawiong faktura Zamawiajagcemu, pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawcg¢ o dokonaniu zaptaty na rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sg nalezne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku nie
dostarczenia potwierdzenia, Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy kwote
w wysokosci rownej nalezno$ci podwykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia



wzglednie dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z kwot gwarancji stanowigcych zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, ktore zostaty wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy.
Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie naleznosci przez
Zamawiajacego.
Faktury za wykonane roboty wystawiane beda z uwzglednieniem nast¢pujacych danych:
Nabywca: Powiat Skarzyski

Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku - Kamiennej

adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Konarskiego 20

NIP: 663-16-24-842

7. Za datg spelienia $wiadczenia pieni¢znego przez Zamawiajacego uznaje si¢ date obciazenia jego
rachunku bankowego.

1.
2.
3.

a)
b)

§17
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty bedace przedmiotem umowy.
Termin gwarancji wynosi 36 miesi¢cy liczac od daty odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty zlozenia reklamacji jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie
dluzszym jednak niz 30 dni od daty ztozenia reklamacji.
Okres rgkojmi za wady wynosi 12 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

§18
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wypadkach i w wysokosciach:

a) za opdznienie w wykonaniu rob6t w umownym terminie w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia,;

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien opodznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad;

C) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1;

d) za zwloke w przejeciu placu budowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

e) za brak oznakowania prowadzonych robot:

- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokosci 2000 zi,

- za kazde nastepne stwierdzenie uchybien o ktorych mowa wyzej w wysokos$ci

5000 zt.
Strony postanawiaja, ze niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa wyzej, beda mogty
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Dochodzenie kar pieni¢znych z tytulu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki
staje si¢ wymagalne:
za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,
za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zapftata kar pienieznych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastapi¢ w ciagu 14 dni
od daty zlozenia noty obcigzeniowe;.
Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robot, Zamawiajacy moze potraci¢



kare pienigzng z dowolnej nalezno$ci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie kary
za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdt ani
zaptaty innych zobowigzan.
§19
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
oferty brutto (z zaokragleniem do pelnych dziesigtek ztotych) co stanowi kwote
.......................... (STOWNIC: ... )
Zabezpieczenie zostalo wniesione W fOrmie .......ccccecees wevieeiiieeiie e
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:
a) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowg wykonanie
przedmiotu umowy,
b) w wysokosci 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.
3. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub niewykonania zamowienia,
zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
4. Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy realizowane bedzie
nastgpujaco:
a) czeg$¢ zabezpieczona w wysokosci 70% gwarantujacego nalezyte wykonanie umowy,
zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym prawidtowo
wykonanych prac, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego,
b) czes$¢ zabezpieczona w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
zostanie zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 20

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot lub ich przerwania

w przypadku zmniejszenia $Srodkow finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,

bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢

jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy oraz za zabezpieczenie
przerwanych robot.
§21

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy, gdy:

a) Wwystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym
przypadku Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
Wwynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy;

b) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.

2. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawc¢ oraz Zamawiajagcego obciazaja
nastepujace postanowienia:



a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegdtowy protokdt robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

c)

strony, ktora od umowy odstapita,
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§22

Strony ustalajg, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dhuznika przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia.

1.

N

§ 23
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t Wykonawca
jest zobowigzany w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.
W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystepowania na droge sadowa.
Wiasciwym do rozpoznawania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego.

§24
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w tresci umowy,
wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 26

Integralng cz¢s$¢ umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
1) oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
2) ) opis przedmiotu zamowienia, w tym:

- opis techniczny wraz z rysunkami;
- przedmiar robot;
- szczegdtowe specyfikacje techniczne.
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