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Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ


dot: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi nr 7 do Zagórza w Gminie Łączna”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz                             z odpowiedziami oraz dokonuje zmiany treści SIWZ.         

Pytania wraz z odpowiedziami:

W przedmiotowym postępowaniu w dniu 11.07.2012 r. wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:  
1. SIWZ i umowa określa sztywno termin zakończenia realizacji. W § 4 ust. 3 umowy brak jest istotnych przesłanek co do możliwości jego zmiany w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy takich jak: nie zawinione przez Wykonawcę działanie organów administracji, brak niezbędnych decyzji, uzgodnień, błędy w dokumentacji projektowej. Prosimy o wprowadzenie do umowy w/w przyczyn jako przesłanek przedłużenia terminu wykonania.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia do umowy w/w przyczyn jako przesłanek przedłużenia terminu wykonania umowy. Kwestię ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej regulują postanowienia umowy dotyczące zmian umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych lub zamiennych. 

Pytanie 2:  
2. Umowa nie przewiduje kary umownej należnej Wykonawcy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, podczas, gdy Zamawiający posiada takie prawo w stosunku do Wykonawcy.
Prosimy w oparciu o zasadę równości stron, o wprowadzenie analogicznej kary należnej Wykonawcy.
Odpowiedź: 
Zamawiający  wprowadzi do umowy powyższy zapis.
.  
Pytanie 3:  
Prosimy o potwierdzenie, że kara umowna na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1) lit.b) umowy dotyczy tylko wad istotnych- uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego i nie zmienia postanowień § 18 ust. 1 pkt 1) lit.b) umowy.

Pytanie 4:  
4. Przesłanką do odstąpienia od umowy na podstawie § 21 ust. 1 lit. e) jest niezgodne                         z umową lub nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę swojego zobowiązania umownego. Prosimy o uzupełnienie zapisu w ten sposób by przesłanka ziściła się po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu Zamawiającego.
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadzi taki zapis.

Pytanie 5:  
5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest przedłożenie przez podwykonawców oświadczeń potwierdzających zapłatę należności z faktur obejmujących zakres danej faktury Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, że podwykonawca będzie mógł pozostawić jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy kaucję zwrotną według określonego procentu z każdej faktury.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego  i pozostawia bez zmian zapisy dotyczące podwykonawcy.

	Zmiany treści SIWZ
I. W projekcie umowy – załącznik nr 9 do SIWZ wprowadza się zmiany:

1. W § 14 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

    „Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez    	strony protokółu odbioru końcowego robót”.

2. W § 18 ust. 1 dopisuje się pkt 2) w brzmieniu: 

               „Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1”.
	3. W § 21 ust. 1 lit. e) otrzymuje nowe brzmienie:
	    „Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne mimo uprzedniego skierowanego do niego pisemnego ostrzeżenia przez Zamawiającego”

	W załączeniu – zmieniony projekt umowy. 
II.   Dokonuje się korekt w przedmiarach robót oraz kosztorysach ofertowych: 


1. Odcinek I - Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi nr 7 do Zagórza 
		w Gminie Łączna (km od 0+510,00 do 0+810,00):

             - w poz. 2.2. przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego wyraz „kamiennej” 	 	zastępuje się wyrazem „ z kruszywa”.
	
	W załączeniu – poprawiony przedmiar robót (odcinek I) oraz poprawiony kosztorys 	ofertowy (odcinek I)  jako obowiązujący do wypełnienia przez Wykonawców.


2. Odcinek II - Obręb skrzyżowania drogi powiatowej nr 0588T z drogą gminną i zakładową                     			w kierunku kopalni Bukowa Góra:
     
	 -    w poz. 6.7. kolumna „ilość”  przedmiaru i kosztorysu ofertowego wpisuje się  	      „124” (w zamieszczonych dokumentach pojawiły się rozbieżności)
	
	W załączeniu – poprawiony przedmiar robót (odcinek II) oraz poprawiony kosztorys 	ofertowy (odcinek II)  jako obowiązujący do wypełnienia przez Wykonawców.

	
Równocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

