Zalacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr ZDP.273.1. ..... 2012
(Projekt)

zawarta W dniu .......ccceeeeeeeenneiennenn, w Skarzysku —Kamiennej pomiedzy:

Powiatem Skarzyskim z siedzibg 26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20,
NIP 663-18-43-857, REGON 291009410, w imieniu ktérego dziala Zarzad Powiatu
w osobach:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ......................

zwanym dalej “Zamawiajacym”,

zwanym dalej “Wykonawca”.

§1

1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢
do wykonania zadania pn: ,,Budowa chodnika wzdluz drogi powiatowej nr 0446T Blizyn-
Sorbin-Odrowazek”.

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 oraz warunki jego
wykonania okreslaja:

a) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (zatacznik nr 1 do umowy),
b) dokumentacja opisujgca przedmiot zamowienia:

- opis przedmiotu zamo6wienia,

- projekt budowlany,

- przedmiar robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne

stanowigca zatacznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujagcymi przepisami i1 etyka zawodowg oraz do oddania go Zamawiajagcemu
w terminie i na zasadach okre§lonych w umowie.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg opisujaca przedmiot zamowienia,
miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki prowadzenia tych robdt sa mu znane i nie
wnosi do nich zadnych uwag 1 zastrzezen.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonanie robot dodatkowych koniecznych oraz rob6t zamiennych, zdefiniowanych w ust. 6,
jezeli jest to niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a takze ograniczenie zakresu rzeczowego
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt zwanych w dalszej czeSci umowy ,,robotami
zaniechanymi” bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy badz tez z innych nieprzewidzianych
przyczyn, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 71 8.



6. Za roboty dodatkowe konieczne uznaje si¢ roboty, ktore przewidziane byty w projekcie

budowlanym, a nie zostaly uwzglednione w przedmiarze robodt, badz tez wynikajg one
Z rozbieznosci pomigdzy tymi dokumentami.

Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwigzania zamienne”, ktore mogg by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia, W tym
dotyczace zmiany materiatow, technologii wykonywania robét, o ile taka konieczno$é
zaistnieje, nie beda powodowac¢ istotnego zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy lub beda
korzystne dla Zamawiajacego.

Roboty dodatkowe konieczne oraz roboty zamienne a takze roboty zaniechane mogg by¢
wykonywane (lub zaniechane) wylacznie na podstawie ,,protokotu koniecznosci”
sporzadzonego przez przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych oraz Wykonawcy przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wystapienie okoliczno$ci opisanych w ust. 5 nie wymaga zawarcia z wykonawcg aneksu
do umowy, ale na skutek ich wystapienia moze ulec zmianie termin wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami § 4 umowy oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy zgodnie
Z postanowieniami § 10 umowy.

§2

Zamawiajacy do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa wyznacza jednostke
organizacyjng Powiatu — Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku — Kamiennej.
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§3

Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ roboty objete umowa sitami wlasnymi.
Do =zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg lub jej projektu nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Zlecenie przez Wykonawce wykonania robdt przez podwykonawcoéw bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia
wraz z rygorem zaptaty kary umownej, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej
umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za calos¢ wykonanych robdt objetych umowa.
Zlecenie wykonania czes$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw 1 ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnos$ci za wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jako$ci, aby nie byl on
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu
gwarancji.

§4
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy oraz ksiazk¢ obmiaru.
Ustala si¢ termin zakonczenia przedmiotu umowy: do dnia 30 listopada 2012 r.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku
wystapienia niezaleznych od wykonawcy okoliczno$ci, w szczegdlnos$ci zas:



a) wystagpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot —
fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

b) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych koniecznych lub zamiennych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 5 umowy,

¢) wystgpienia koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych, o ktorych mowa w art.
67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy na pisemny, szczegdélowo uzasadniony
wniosek Wykonawcy z podaniem okresu o jaki termin powinien zosta¢ przedtuzony.
Whniosek wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Dopuszcza si¢ zmiang terminu przedtuzenia wykonania umowy w przypadku:

5.
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a) wystapienia przestojow i opdznien ze strony Zamawiajacego,
b) wykonywania w trakcie realizacji przedmiotowej umowy zamoéwien uzupetniajacych,
o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych,
C) dziatania sily wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagte, nieprzewidywalne

niezalezne od woli stron (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
znaleziska archeologiczne) majacego bezposredni wplyw na terminowos$¢ realizacji robot,
d) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzieé
w chwili zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci.
W w/w przypadkach strony ustala nowy termin zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy.

W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks
do umowy.
§5
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy
...................... posiadajacy uprawnienia budowlane ............... przynalezacy do

........................ Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa.

Odpowiedzialnym za prowadzenie budowy z ramienia Zamawiajacego jest inspektor nadzoru
inwestorskiego .................. posiadajacy uprawnienia budowlane .........................
przynalezacy do ...........ooeiiiiiiinn. Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig 1 iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa
i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okre$la ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a szczeg6lnie pracownikom organdw nadzoru budowlanego, dostepu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek
Wykonawcy. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spetnia¢ bedzie
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Zmiana osoby
na stanowisku kierownika budowy bedzie wymagata sporzadzania aneksu do umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy



1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany 0Soby inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana bedzie wymagata zawarcia aneksu do umowy.

§6
Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialno$¢
za szkody powstale na tym terenie na zasadach ogélnych.
Wykonawca zobowigzany jest prawidtlowo oznakowa¢ i1 zabezpieczy¢ roboty prowadzone
w pasie drogowym, w tym umozliwiajace dojazd i dojscie do posesji przylegtych do terenu
budowy. Za wszelkie powstate szkody i skutki nieszczesliwych zdarzen lub wypadkow
wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowiazku odpowiedzialno$¢ ponosi
wylacznie Wykonawca.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz
zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie usuwal i prawidlowo skladowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wtascicielem i posiadaczem odpadow
oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiorki, z ktorymi bedzie postepowal zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci za§ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).
Wykonawca podczas budowy na calym jej terenie zobowigzany jest stosowac sie¢
do wszystkich obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw
przeciwpozarowych.
Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wylaczng
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego
z tego tytutu koszty lub straty.

§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow stanowigcych jego
wlasnos¢.
Materiaty 1 urzadzenia wbudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny odpowiadac
jako$ciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty i Swiadectwa. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ wlasciwe dokumenty.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obsluge oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego odnosnie jako$ci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostgpniania inspektorowi nadzoru
wszelkich  dokumentéw, takich jak: atesty materiatlowe, deklaracje zgodnos$ci
dla dostarczanych materialdow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
1 technicznych itp. (tam, gdzie s3 wymagane).



§8
Niezaleznie od obowigzkow wczesniej wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie
nastgpujace obowiazki:
pelienie funkcji  koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow,
informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt (urzadzen) lub ich czgéci w toku realizacji
zamoOwienia — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajgcego:
za posrednictwem inspektora nadzoru — o konieczno$ci wykonania robo6t dodatkowych
koniecznych lub zamiennych oraz robot nieprzewidzianych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych,

b) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,

opo6znienie planowanej daty zakonczenia robot jak i1 zmian¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspolpracy z Zamawiajagcym przy opracowaniu przedsiewzigé
zapobiegajacych zagrozeniom.

§9

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, a w tym z:

1)  kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacja zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbednym
doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z
przepisow BHP 1 ppoz.,

3)  gospodarowaniem terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

4)  uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz, w razie korzystania,
sasiednich nieruchomosci, ulic,

5)  wiasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadow oraz gruzu
budowlanego pochodzacych z rozbidrki, ich wywozem i optatami za czas ich
sktadowania,

6) dostawg wszelkich materiatow budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

7)  zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sOb trzecich w sposob
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie;

8) wykonaniem i uzgodnieniem projektu (projektow) czasowej organizacji ruchu na czas
robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegblowych warunkoéw  zarzadzania ruchem na  drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Z 2003r. Nr 177,
poz. 1729),

9) dokonaniem oznakowania terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;j
organizacji ruchu,

10) wykonaniem wszelkich innych prac, robét, obiektow wynikajgcych z uzgodnionego
projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

11) w okresie trwania rob6t (do czasu oddania drogi do ruchu) utrzymywaniem w stanie



sprawnosci oznakowanie robodt, o ktorych mowa w pkt 9 oraz wykonane obiekty,
roboty, o ktorych mowa w pkt 10,

12) po wykonaniu stalej organizacji ruchu zlikwidowaniem czasowego oznakowania
terenu oraz obiektow (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

13) obstugg geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

14) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
wszelkich niezbednych prob, pomiardw i sprawdzen oraz badan laboratoryjnych.

§ 10
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
wyrazajace si¢ kwotg brutto .............. zt (stownie: ..., ) zgodnie

z oferta Wykonawcy.

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu
w przedmiarze robot (kosztorysie ofertowym) i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys
powykonawczy za faktycznie wykonane ilo$ci jednostek obmiarowych i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym (ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaru) potwierdzonych przez inspektora
nadzoru, z uwzglednieniem zmian na skutek wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 1
ust. 5 niniejszej umowy oraz postanowien zawartych w ust. 4.

. W przypadku wystapienia robot dodatkowych koniecznych lub robot zamiennych wycena
tych robdt zostanie dokonana w oparciu o zalozenia:

a) jezeli wystapia roboty, ktore odpowiada¢ beda opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
cena jednostkowa tych robdt przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli wystapig roboty, ktére nie beda odpowiadaé opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkeji nie wyzszych
od S$rednich cen materialdbw, sprzetu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie
,.SEKOCENBUD” dla kwartalu poprzedzajacego sporzadzenie kalkulacji oraz nakladow
rzeczowych okre§lonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot,
dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogéw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych
z tych zmian.

. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym bez wzgledu na zaistniata w miedzyczasie sytuacje.

. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT.

. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wynikajgca z ostatecznego rozliczenia
robdt objetych umowa wymagac¢ bedzie sporzadzenia aneksu.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania w toku realizacji przedmiotu umowy
robot dodatkowych nieprzewidzianych (zamowien dodatkowych), o ktorych mowa art. 67
ust. 1 pkt 5 Prawa zamodwien publicznych, wycena tych robot zostanie sporzadzona zgodnie



z zasadami okre$§lonymi w ust. 4. Podstaw¢ udzielenia zamowien dodatkowych stanowié
bedzie protokot konieczno$ci sporzadzony przez przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych
I Wykonawcy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 11
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbidr dla robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbior czesciowy,
c) odbiodr koncowy,
d) odbidr pogwarancyjny.
§12
Odbidr dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilosci 1 jakosci
roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go inspektor nadzoru na
wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

§13
1. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w odniesieniu do danej czg$ci/elementdw robot w celu
prowadzenia biezacych czgsciowych rozliczen.
2. Z czynnosci odbioru czgsciowego sporzadzony zostanie protokédt odbioru podpisany przez
inspektora nadzoru, przedstawiciela Zarzadu Drog Powiatowych oraz kierownika budowy.
3. Dokonanie odbioru cz¢sciowego, podpisanie protokdélu odbioru i potwierdzenie przez
inspektora nadzoru prawidlowego wyliczenia wartosci wykonanych rob6t upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktury VAT.

§14

1. Odbidér koncowy robodt nastepuje po wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy wylacznie
w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania.

2. O osiagnietej gotowosci do odbioru koncowego robot potwierdzonej w dzienniku budowy
przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na
pi$mie. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca zobowiagzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu,
dokumenty odbiorowe, w tym:

a) sprawozdanie techniczne,

b) wyniki pomiaréw kontrolnych,

¢) zestawienie pomiardw kontrolnych,

d) oryginat dziennika budowy 1 ksiggi obmiaru,

e) Swiadectwa jakosci na wbudowane materialy,

f) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci 1 wartoSci
ogotem,

g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

3. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
przez Wykonawce o osiggnigciu gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 2.

4. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez strony
protokotu odbioru koncowego robot.

5. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone na usunigcie



8.

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuni¢cie wad
I usterek.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia,
to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze

9.

w

odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

§15
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.

§16
Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie fakturami czeSciowymi 1 fakturg
koncowa po dokonaniu odbioréw robot. Faktury czeSciowe wystawione beda do wysokosci
80 % warto$ci umowy 1 nie czg¢sciej niz raz na miesigc.
Faktury beda wystawiane na podstawie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
dokumentow, tj. protokotu  odbioru = wykonanych  robdt, ksigzki  obmiaru
i kosztorysu opracowanego wg zasad podanych w § 10.
Faktury beda ptatne w ciggu 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajacemu.
W przypadku zlecenia wykonania robot podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wraz z wystawiong fakturg Zamawiajacemu, pisemnegO potwierdzenia przez
podwykonawcg o dokonaniu zaplaty na rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sa nalezne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku nie
dostarczenia potwierdzenia, Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy kwote
w wysokosci rownej nalezno$ci podwykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia
wzglednie dokona bezposredniej platnoSci na rzecz podwykonawcy z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z kwot gwarancji stanowigcych zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, ktore zostaly wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy.
Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie naleznos$ci przez
Zamawiajacego.
Faktury za wykonane roboty wystawiane bedg z uwzglednieniem nastgpujacych danych:
Nabywca: Powiat Skarzyski

Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku - Kamiennej



adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Konarskiego 20
NIP: 663-16-24-842

7. Za dat¢ spetnienia $wiadczenia pieni¢znego przez Zamawiajacego uznaje si¢ datg¢ obcigzenia jego
rachunku bankowego.

1.
2.
3.

§17
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty bedace przedmiotem umowy.
Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty ztozenia reklamacji jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie
dhluzszym jednak niz 30 dni od daty ztozenia reklamacji.
Okres rgkojmi za wady wynosi 12 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

§18
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wypadkach i w wysokos$ciach:

a) za opoznienie w wykonaniu robot w umownym terminie w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien opoznienia,;

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

C) za odstgpienie od UMOWY przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1;

d) za zwloke w przejeciu placu budowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

e) za brak oznakowania prowadzonych robdt:

- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokosci 2000 z1,
- za kazde nastepne stwierdzenie uchybien o ktérych mowa wyzej w wysokosci
5000 zt.
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust. 1.
Strony postanawiaja, ze niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa wyzej, beda mogty
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Dochodzenie kar pieni¢znych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwioki
staje si¢ wymagalne:
za pierwszy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu,
za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zaptata kar pienieznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastgpi¢ w ciggu 14 dni
od daty ztoZenia noty obcigzeniowe;.
Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robot, Zamawiajacy moze potraci¢
kare pienigzng z dowolnej nalezno$ci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie kary
za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot ani
zaplaty innych zobowigzan.
§19

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny



oferty brutto (z zaokragleniem do pelnych dziesigtek ztotych) co stanowi kwote
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:

a) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowg wykonanie
przedmiotu umowy,

b) w wysokosci 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub niewykonania zamdwienia,
zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego

z umow3a wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy realizowane bedzie
nastepujaco:

a) czg$¢ zabezpieczona w wysokosci 70% gwarantujacego nalezyte wykonanie umowy,
zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym prawidtowo
wykonanych prac, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego,

b) czegs¢ zabezpieczona w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 20

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt lub ich przerwania

w przypadku zmniejszenia $rodkéw finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,

bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze zadad

jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy oraz za zabezpieczenie
przerwanych robot.
§21

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym
przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy;

b) zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

c) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

e) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne mimo uprzedniego skierowanego do niego pisemnego ostrzezenia
przez Zamawiajacego.

2. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawc¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace postanowienia:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora od umowy odstapita,



Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robot przerwanych oraz robodt
Zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§22

Strony ustalajg, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dhuznika przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

1.
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§ 23
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t Wykonawca
jest zobowigzany w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.
W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystepowania na droge sadowa.
Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wiasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego.

§24
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w tresci umowy,
wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 26

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia nastgpujace zalaczniki:
1) oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2) dokumentacja opisujgca przedmiot zamowienia:

- opis przedmiotu zamowienia,

- projekt budowlany,

- przedmiar robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



