Skarzysko-Kamienna, dnia 21.10.2013 .
ZDP.272.18.2013

Wszyscy zainteresowani

Modyfikacja tresci SIWZ

dot: postepowania o udzielenie zaméwienia na zadanie ,,Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 0588T w m. Zagorze od km 5+463 do km 6+070”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 22013 r., poz. 907) Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci SIWZ, 1:

W zataczniku nr 10 do STWZ (projekcie umowy):
1) w § 11 zapis:
.a) odbior dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidér koncowy,

d) odbidér pogwarancyjny”
zastepuje si¢ zapisem:
,a) odbiér dla robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

¢) odbidr koncowy,

d) odbidér pogwarancyjny”
2) w § 12 zapis:
_,Odbiér dla robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilosci
i jakosci robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje
go inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy”
zastepuje si¢ zapisem:
, 1. Odbior dla robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilosci
i jakosci robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go
inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.
2. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w odniesieniu do danej czgsci/elementéw robot
w celu prowadzenia biezacych czesciowych rozliczen.
3. Z czynnosci odbioru czesciowego sporzadzony zostanie protokét odbioru podpisany
przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Zarzadu Drég Powiatowych oraz
kierownika budowy.
4. Dokonanie odbioru czesciowego, podpisanie protokétu odbioru i potwierdzenie
przez inspektora nadzoru prawidlowego wyliczenia wartosci wykonanych robot
upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT. ,,

Wprowadzone niniejszym pismem zmiany SIWZ stanowia jej integralng czgsc.

Réwnoczesnie Zamawiajacy informuje, ze termin skladania i otwarcia ofert pozostaje
bez zmian.




