1. Projekt organizacji robot

2. Szczegbtowy harmonogram robo6t i finansowania

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakosci.

- Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewniaja
realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i instrukcjami oraz harmonogramem
robot. Powinien zawieraé:

1. Organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

4. Wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5. Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

- Szczegolowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
Inwestor poda og6lny harmonogram dotyczacy termindw i zasad finansowania. Na podstawie
dyrektywnego harmonogramu robdot wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia
szczegbdtowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie glownych obiektow 1 robot towarzyszacych. Zgodnie z
postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2. MATERIALY

2.1 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

-Materialy nie spelniajace wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu
budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a platnosci
wstrzymane.

2.2 Przechowywanie i magazynowanie materialow
-Materialy beda magazynowane w odpowiedni sposob przez caly czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robot.

2.3 Materialy alternatywne

-Jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy poinformowaé Inzyniera nie pdzniej niz
trzy tygodnie przed zamierzonym uzyciem takich materialow, tak aby mogt on dokona¢ ich
wczesniejszego zbadania.

2.4.Materialy z rozbiérki powinny by¢ wywozone na wysypisko.
- Materialy z rozbiorki powinny by¢ sukcesywnie usuwane z terenu budowy , jezeli zostang
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Zawarta w zamoOwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarna i
spdjna wobec siebie. Cala robocizna i wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane
w dokumentacji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz
placu budowy:

1. Utrzymywac¢ bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie oglosi¢ rozpoczgcie robot.

3. Utrzymywac¢ tymczasowe srodki zabezpieczajace na placu budowy.

4. Zapewni¢ wystarczajace srodki zapobiegajace uszkadzaniu drog.

1.5.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

- Wykonawca musi by¢ w pelni swiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska i zapewni¢ ich przestrzeganie.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

- Utrzymywanie odpowiedniego sprzgtu przeciwpozarowego na placu budowy oraz
zapewnianie przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- Stosowanie materiatow trwale zagrazajacych srodowisku jest zabronione. Jezeli materialy
takie sa narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢ spada na
Zamawiajacego.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich instalacji nadziemnych i1 wurzadzen podziemnych oraz za informowanie
odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

- Zgodno$¢ z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw i
sprzetu do i z placu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Spelnianie wymagan wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa ze szczegdlnym
uwzglednieniem zdrowia 1 bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikow, lacznie z
zapewnieniem odpowiednich warunkow pracy i sanitarnych przez caly czas trwania robot.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty i sprzet stosowane od daty
przejgcia placu budowy do daty wystawienia §wiadectwa zakonczenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

- Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepisOw oraz przestrzega¢ ich w
czasie wykonywania robot

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robot i do ich rozbidrki po zakonczeniu robot.

Okreslenie ponoszacego koszty zajgcia paséw drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu.

1.5.13. Odbidr techniczny i rozruch

- Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na pisSmie o dacie rozpoczecia i
planowanej dacie zakonczenia robot.

1.5.14. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

- Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi
do akceptacji nast¢gpujacych dokumentdw:



