

.....
.....
.....

Dotyczy postępowania: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Pięknej w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. 3 – go Maja"

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 9 do siwz zmienia się zapis § 14 ust. 1d o treści: **„Zaistniała sytuacja o której mowa w § 4 ust. 9 - Wykonawca wprowadził zmiany podwykonawcy o których mowa w § 4 ust. 7, bez akceptacji Zamawiającego”.**

Zamawiający zastępuje w/w zapis następującą treścią:

„Zaistniała sytuacja o której mowa w § 4 ust. 8 - Wykonawca wprowadził zmiany podwykonawcy o których mowa w § 4 ust. 6, bez akceptacji Zamawiającego”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że załączona modyfikacja treści siwz, stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania ofert i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Dyrektor

Marek Czyż