

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy postępowania pn.: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku – Kamiennej"

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- załącznik nr 4 do siwz – przedmiar-branża budowlana zastępuje się nowym przedmiarem (pominięcie zakresu robót na III piętrze budynku zgodnie z pkt III siwz – Opis przedmiotu zamówienia),
- załącznik nr 5 do siwz – przedmiar-instalacja elektryczna zastępuje się nowym przedmiarem (pominięcie zakresu robót na III piętrze budynku zgodnie z pkt III siwz – Opis przedmiotu zamówienia).

W załączeniu nowe przedmiary - załączniki nr 4 i 5 do siwz.

Zamawiający informuje, że załączona modyfikacja treści siwz, stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

STAROSTA

Michał Jędrys