) Specyfikacja techniczna
dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

7. Badania w czasie wykonywania robot.
7.1. Trasy przewodowe: . ) ] o o
Po wytrasowaniu tras pod ﬁrzewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodnosSc ich

tras z Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd na1e2g ipqudzié ich przebieg
okosc.

z dokumentacja jak réwniez ich wymiary: szerokos$¢ i gte

7.2. Uktadanie przewodéw:
Podczas uktadania przewodéw i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy

przeprowadzic¢ nastepujgce pomiary: zgodno$¢ z trasg opracowang w dokumentacji
oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

7.3. sprawdzenie_ciagtosci zyt:

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu przyrzadéw o napieciu nie qrzekraczajqcym 24v.

wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, Eeze i poszczegdlne zyty nie maja

przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu koncach 1inii sg oznaczone
identycznie.

7.4. Préba rezystancji izolacji:

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu
nie mniejszym niz 0,5kv dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia
mierzonej wartos$ci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 M..

8. odbiér robot.

8.1. Rodzaqe odbioréw:

Roboty podlegaja:

» odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
« odbiorowi koncowemu.

8.2. 0dbidr roboét zanikajacych:
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w
ciagu 3 dni na pisemne zgtoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robét i
powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzié protoké? zawieragacy ocene robot
i zalecenia, ktére winny byc¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. wyniki
odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika robot.

8.4.0dbidér koncowy.

odbidr koncowy powinien byC poprzedzony technicznym odbiorem instalacji
e1ektrgcznej. Dokonuje sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét.

Do odbioru wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji,
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, dokumentacje powykonawcza,

odbioru koncowego dokonuja przedstawiciele zamawiajacego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:

-sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, ST, i obowigzujacymi przepisami.

-sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdét odpowiednimi protokétami,.

W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.:
-oznakowanie robot

-montaz opraw

-wykonanie instalacji przeciwporazeniowej
-podtaczenie do zrédta zasilania

-sprawdzenie dziatania instalacji

-przeprowadzenie testéw i pomiaroéw

-trasowanie

-przejscia przez Sciany i stropy

-uktadanie kabTi
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