Załącznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY
ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 0445t WOJTYNIÓW –JASTRZĘBIA –ZBROJÓW

NA ODCINKU OD MOSTU NA RZECE KOBYLANCE DO UL. ZAFABRYCZNEJ, DŁUGOŚCI ODCINKA 447,45M 
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	                                                           I.   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROBOTY POMIAROWE 
1

D 01.01.01.a

DM.00.00.00 do wszystkich pozycji
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie podgórskim.

km

0,44745

Razem   
                                                           II.  ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE

2

D-01.02.02
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z jej wywiezieniem na odl do 1 km. 

m3
397,21

3

D-01.02.02
Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat I – IV ponad 1 km samochodami wyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej

m3
397,21

4

D.02.01.01.
D. 02.00.01.
Wykopy bez transportu wykonywane mechanicznie na odkład na gruncie kat III z przeznaczeniem na nasypy ( 70 % mechanicznie wg tabeli) (413,54x0,7) 

m3
289,48

5

D.02.03.01.

Wykonanie nasypów mechaniczne z gruntu kat III z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1 km z formowaniem i zagęszczeniem 
w miarę potrzeby zwilżeniem wodą. 

413,54x0,70 (70%  j.w.)

m3
289,48

6

D.02.01.01.

Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III – IV z transportem urobku samochodami na odkład na odl. 10 km 

427,18-413,54= 13,64 m3 (nadmiar wykopów) 

m3
13,64

7

D.02.01.01
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp grunt kat III z zagęszczeniem w miarę potrzeby warstwami zagęszczanych wodą  (413,54 – 289,48 )  z tabeli robót ziemnych 30% ręcznie
m3
124,06

Razem
III. WZMOCNIENIE GRUNTU I WYKONANIE PODBUDOWY POMOCNICZEJ
8

D.04.05.01a
Wzmocnienie gruntu istniejącego gruntem spoiwem hydraulicznym (cementem) przygotowanym w betoniarce  w miejscu wbudowania o wytrzymałości Rm= 2,5 MPa grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  dotyczy poszerzeń istniejącej nawierzchni w układzie warstw schodkowym  663,50+332,80= 996,30

m2
996,30
9

D 04.05.01a
Dopłata za 3 cm pogrubionej warstwy wzmocnienia podłoża j.w. 

m2
996,30

10

D 04.04.00.

D 04.04.02

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63mm warstwy dolnej grubości 14 cm po zagęszczeniu , układ warstw schodkowy
 (663,50+145,60)
m2
809,10

11

D 04.04.02

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm warstwy górnej grubości 10 cm po zagęszczeniu  układ warstw schodkowy
(663,50+145)                                                                                                                   
m2
809,10

Razem
IV. WYRÓWNANIE PROFILU I WYKONANIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ
12

D 05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno minimalną warstwą 15 mm celem uzyskani szczepności warstwy wyrównawczej profilu 
z przeznaczeniem destruktu z frezowania w dolną cześć warstwy wzmocnionej pobocza 

m2
1867,00

13

D 04.03.01

Oczyszczenie warstwy bitumicznej istniejącej nawierzchni po frezowaniu

m2
1867,00

14

D 04.03.01
Mechaniczne skropienie warstwy konstrukcyjnej podbudowy pomocniczej 
z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg /m2, poszerzenia + zjazd 
( 809,10+ 52,00 ) 

m2
861,10

15

D 04.03.01
Mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej po frezowaniu emulsją asfaltową w ilości  0,2- 0,5 kg/ m2.

m2
1867,00

16

D 04.08.01

 Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej stanowiącej podbudowę po frezowaniu mieszanką mineralno- asfaltowo – grysową AC16W  do 5cm (średnio)

t

233,37

17

D 04.08.01

Dodatek za każdy 1 km przewozu mieszanek mineralno- asfaltowy ponad 5 km do 15 km  
t

233,37

18

D 04.03.01
Mechaniczne skropienie wyrównanej nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową w ilości 0,3- 0,5 kg / m2. pod ułożenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 

m2
1867,00

19

D 04.07.01a
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno- asfaltowej grysowo –żwirowej ( betonu asfaltowego) AC 22P PMB 25/55/60 grubości 7 cm po zagęszczeniu + na zjazdach dowiezionej z odległości 5 km 

m2
2670,90
20

D 04.07.01a
Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki ponad 5 km do 15 km 

t

467,41

Razem
V.  WARSTWA WIĄŻĄCA I ŚCIERALNA NAWIERZCHNI
21

D 04.03.01
Skropienie mechaniczne podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w ilości 0,3-0,5 kg/m2 celem związania warstwy wiążącej + na zjazdach 

m2
2670,90

22

D 05.03.05a
Wykonie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo – żwirowej dowożonej z odl. 5 km grubość warstwy 6 cm po zagęszczeniu 
AC16W PMB 50/70 + na zjazdach ( 663,50+41,60+50,00) +1867,00
m2
2622,10

23

D 05.03.05a
Dodatek za każdy 1 km przewozu mieszanki mineralno- asfaltowej ponad 5 km do 15 km  + na zjazdach (663,50+41,60+50,00) +1867,00

t

113,26

24

D 04.03.01
Skropienie mechaniczne warstwy wiążącej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m2 pod ułożenie warstwy ścieralnej + na zjazdach. 

m2
2622,10

25

D 05.03.05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowo- grysowej –żwirowej dowożonej z odl. 5 km. grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu AC 11S, PMB 45/80-55 + na zjazdach (663,50+49,30+1867,00)

m2
2579,80

26

D05.03.05

Dodatek za każdy, 1 km przewozu mieszanki mineralno- asfaltowej ponad 5 km do 15 km + na zjazdach ( 712,80x0,125) + (1867x0,125)

t

322,47

Razem
VI.  POBOCZA
27

D 04.01.01.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod warstwę wzmacniającą pobocze w gruncie kat II- IV ręcznie 

m2
681,50

28

D 04.04.02

Umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego 0/25mm w kolorze jasnym grubości do 18 cm po zagęszczeniu z wbudowaniem w dolną część warstwy destruktu z frezowania nawierzchni grubości ca 2cm w tym pobocza na 2 zjazdach publicznych. 

m2
681,50

Razem
VII.  PRZEPUSTY I ZJAZDY
29

D 02.01.01

Wykop w gruncie kat III na odkład wykonane mechanicznie pod wykonanie przepustów na zjazdach długości 10,00 m każdy szt 2  
m3
36,90

30

D 06.02.01

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur dwuściennych z polipropylenu PPø400 o SN 8 KN/m2 na ławie fundamentowej żwirowej  grubości 30 cm oraz podsypce piaskowej grubości 15 cm z zasypką i zagęszczeniem gruntu wg projektu 

m

20,00

31

D 04.02.02

Wykonanie warstwy mrozoochronnej nad przepustami z kruszywa o frakcji od 0-40mm grubości warstwy 20cm   ((0,20+0,26)/2)= 0,23( 2,50x10,0x2)

m2
50,00

32

D 04.02.02

Dodatek za zwiększenie grubości warstwy mrozoochronnej o 3 cm

m2
50,00

33

D 04.04.02

Wykonanie podbudowy pomocniczej na zjazdach z kruszywa łamanego 0/31,5mm jednowarstwowej o grubości 20cm po zagęszczeniu. 

m2
52,00

34

D 02.01.01

Odwóz z nadmiaru urobku z wykopu przepustów z odkładu transportem samochodowym na odl. 10 km ponad 1 

(20,0x0,70x0,45)+0,152x20)=9,34(50,0x0,23)=11,50 

(39,60-9,34)=30,26-11,50=18,76

m3
20,84

35

D02.01.01.

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonanie ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp grunt kat III w rozkopie przepustów z zagęszczeniem 

39,60- 20,84= 18,76

m3
18,76

36

D 06.01.01
Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo- piaskowej ze spoinowaniem kamienia (0,55x0,80) x4=1,76x0,30=0,528

m3
0,528

37

D 06.01.01.
Darniowanie skarp rowów na płask na dopływie i odpływie przepustów pod zjazdami publicznymi bez humusu 

(3,0+3,0+1,20) 7,20x4= 28,80

m2
28,80

38

D 06.01.01

Plantowanie skarp i dna wykopów rowów w gruncie kat I – II 

m2
2265,80

39

D 06.01.01

Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1,0m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej humusu 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 15 km

m2
2265,80

40

D 01.02.04.
Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych ø400 z uprzednim odkopaniem przepustów. 

m

10,00

41

D 06.04.01

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp grubości namułu 
20 cm  ( 15,0+15,0)

m

30,00

42

D06.04.01

Oczyszczenie przepustu istniejacego ø60 z namułu.

m

14,00

Razem
VIII.  ZNAKI DROGOWE PIONOWE
43

D 07.02.01

Ustawienie słupków stalowych ø50 mm do znaków pionowych A-7 

szt

1

44

D 07.02.01

Przymocowanie do gotowego słupka stalowego znaku A-7 o folii odblaskowej II generacji 

szt

1

45

D 01.02.04.
Rozebranie demontaż istniejącego znaku A-7 

szt

1

Razem
IX.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

46

D-06.01.01
Plantowanie i profilowanie terenu w gruncie piaszczystym w  L.R 13,50 m 

m2
759,10

47

D 06.01.01

Obsianie terenu po wyplantowaniu trawą  j.w.

m2
759,10

                                                                                  Razem         
X WYLOTY ROWÓW - UMOCNIENIE KORYTAMI ŻELBETOWYMI TYP ,, 
     KRAKOWSKI” 68X59X44 CM. 

48
D-04.05.01.a
Fundament z podsypki cem. piaskowej 1:4 grubości 15 cm szerokości 0,74m pod elementy koryt odwodnieniowych typ „ krakowski”

5,03+5,33
m2
10,36
49
D-05.02.00.
Wykonanie dwóch wylotów ściankowych z kamienia łamanego szerokości 2,0m grubości 0,40m na zaprawie cem. 1:1 od strony lustra wody oraz 1:3 od strony gruntu oraz fundamentów punkowych z kamienia j.w. spoinowanego zaprawą  cementową 1:3   (2,00x3,26x0,40)+(2,0x2,9x0,40) 

H=1,25, s= 0,74 grubość 0,40m szt. 6 ,  (2,60+1,11+232+1,11) 
m3
7,14
Dodatek na wykonanie wylotów w gruncie nawodnionym 

m3
4,92
Ustawienie koryt typ krakowski (2,60+2,32), żelbetowych o wymiarach 68x59x44cm,   L=0,74m/szt. 
szt

27
50
D-02.01.01.
Wykopy ręczne w gruncie kat III z odrzuceniem urobku na pobocza rowu pod wykonanie wylotów ściankowych, fundamentów koryt oraz koryt typ krakowski 

z obsypaniem koryt  (10,36x0,15)+(7,14)+((27,0,74)x0,60)
m3
20,69
51
D-02.01.01
Dodatek za umocnienie ścian wykopu balami w gruntach nawodnionych 
m2
21,00
Razem

XI  KARCZOWANIE PNI DRZEW I KRZAKÓW PO WYCIECIU DRZEW

 ( BUDULCA POPRZEZ  NADLEŚNICTWO SUCHEDNIÓW) 
52
D-01.02.01
Karczowanie pni drzew i krzaków po wycięciu sztuk budowlanych wraz 

z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu.

Powierzchnia wg operatu geodezyjnego działki :

 1641/2+ 1641/1+ 1741/1 + 1642/2+ 1642/1+ 1742/1+1742/2 

(0,0168+0,0513+0,0350+ 0,0295+0,0570+0,0266+0,0081)=
ha
0,2243
Razem 

                      Ogółem netto    

                       VAT ……… %  …………………………….

                       -------------------------------------------------------------------

                        Wartość robót brutto……………………….                          
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