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 WYKAZ DZIAŁEK 
 
               niezbędnych do zrealizowania inwestycji 
 
            p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T 
                   Wojtyniów – Jastrzębia – Zbrojów 
 
 
W wykazie zastosowano oznaczenia : 
 
- przed nawiasem podano nr działek ulegających podziałowi 
- w nawiasie podano nr działek po podziale, tłustym drukiem oznaczono 
  działki przeznaczone pod realizację inwestycji 
- podanie wytłuszczonego nr działek bez nawiasu oznacza, że działka 
  przeznaczona jest pod inwestycję 
 
1. Obręb 261002_2.0001 Bliżyn, ul. Staszica      
     dz. nr  1739 (1739/1, 1739/2 ) 
                1741 ( 1741/1, 1741/2 ) 
                1742 ( 1742/1, 1742/2, 1742/3 )  
2. Obręb 261002_2.0020 Wojtyniów,  ul. Staszica gmina Bliżyn,  
     dz. nr  1640 
                1641 ( 1641/1, 1641/2, 1641/3 ) 
                1642 (1642/1, 1642/2, 1642/3 )   
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      w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
      w Skarżysku-Kamiennej  dnia 22.03.2012r. za nr 2017-15/2012 
      w części graficznej dokumentacji  -  rys. nr 2.       
22. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Przedsiębiorstwo 
      Geologiczno- Fizjograficzne Geoservice Masternak Spółka Jawna 
       w Kielcach ul. Górna 24 w grudniu 2011 r – odrębne opracowanie. 
  
 
A.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA  PROJEKTU  
     PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
23. Orientacja 1: 10 000,  rys. Nr 1  

     24. Mapa stanu Istniejącego do celów projektowych 1:500 rys nr 2  
     25. Projekt zagospodarowania terenu w granicach opracowania   

      A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-A  skala 1:500 rys. nr 3, kolor  
     26. Mapa do przesądzeń własnościowych 1 : 500, rys nr 4, kolor 

 
B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY – CZĘŚĆ DROGOWA  
 
27. Projekt zagospodarowania terenu- plansza tyczenia robót  skala 1 : 500,  

       rys nr 5 
28.Profil podłużny w osi drogi skala 100/500, rys. nr 6 
29.Przekroje konstrukcyjne i szczegóły skala 1 : 25, rys. Nr 7  
30.Przekroje poprzeczne od 1-1 do 15-15 skala 1:100/100  rys nr 8 
31. Przekroje porzeczne od 16-16 do 21-21, skala 1 ; 100/100,rys nr 9 
32. Zjazd publiczny w hm 1+28,46 z przepustem fi 400 mm, skala 1 : 100, 
      1 : 50, rys nr 10 
33. Zjazd publiczny w hm 4+12,88 z przepustem fi 400 mm, skala 1 : 100, 
       1 : 50, rys nr 11 
34. Szczegóły sytuacyjne wylotów rowów drogowych do rzeki Kobylanki 
      skala 1 : 250, rys nr 12 
35. Szczegół wylotu rowów do rzeki Kobylanki skala 1 : 100, rys nr 13 
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Kielce 09.2012 r. 

 
Imię i nazwisko:         Zbigniew Bednarczyk 
Upr. nr                       211/69 
Członek izby              Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Nr ew.                        SWK/BD/0023/01 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:  
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 )  oświadczam,  że projekt budowlany: 
 
Nazwa projektu budowlanego: 
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0445 T  
WOJTYNIÓW-JASTRZĘBIA-ZBROJÓW 
na odcinku od  mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabrycznej, L = 447,45 m 
 
Branża:  DROGOWA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Projektant: Zbigniew Bednarczyk 
 
 
Podpis ...................................................................... 
 

 
 

Kielce 09.2012 r. 
 

Imię i nazwisko mgr inż. Bolesław Balcerek 
Upr. nr 63/127/76 
Członek izby Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Nr ew. SWK/BD/0008/01 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:  
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 )  oświadczam,  że projekt budowlany: 
 
Nazwa projektu budowlanego: 
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0445T 
WOJTYNIÓW-JASTRZĘBIA-ZBROJÓW 
na odcinku od  mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabrycznej,  L = 447,45 m 
 
Branża:   DROGOWA 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
      Sprawdzający: mgr inż. Bolesław Balcerek 
 
 

Podpis ....................................................................... 
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              A.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
  
                  rozbudowy drogi powiatowej nr 0445T Wojtyniów-Jastrzębia-Zbrojów  
                  na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabrycznej 
                      
 

I. Podstawa opracowania  
 
1. Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiędzy Zarządem 

Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, ul. Konarskiego 20,  
      26-110 Skarżysko-Kamienna, a Zakładem Doradztwa Inwestycyjnego  
      i Projektowania Obiektów Budowlanych Zbigniew Bednarczyk  
      25-546 Kielce, ul. Z. Nałkowskiej 1/37.  
2. Dokumenty formalno- prawne wymienione w zestawieniu zawartości. 
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
( tekst jednolity : Dz.U. z 2008 r Nr 193, poz.1194 z późniejszymi 
zmianami ).  

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430                  
z późniejszymi zmianami).  

5. Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 
poz. 1133 ze zmianą z dnia 17.12.2008 r  Dz.U.Nr 201 z 2008 r  poz. 
1239)  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie  
informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
BIOZ (Dz. U. nr 120, poz. 11126)  

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. Nr 
243, poz. 1623 z 2010r. z późniejszymi zmianami).  

8. Obowiązujące w pionie dróg krajowych Ogóle Specyfikacje Techniczne.  
9. Przepisy wykonawcze i normy branżowe.  
10.Katalogi: KTKNPiP Instytutu Badawczego Dróg i Mostów W-wa 1997 r  
  

 
II. Przedmiot Inwestycji  

 
Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Wojtyniów-
Jastrzębia-Zbrojów o nazwie ul. S. Staszica na odcinku od mostu na rzece 
Kobylance do ul. Zafabrycznej  w Wojtyniowie o długości 447,45 m. 
 
III.    Cel opracowania projektowego 
 
Celem opracowania projektowego jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz 
wykonanie robót objętych niniejszym projektem. 
 
IV.  Stan Istniejący i konfiguracja terenu. 
  
Droga powiatowa nr 0445T klasy  L  (lokalnej), jedno-jezdniowa, dwukierunkowa 
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na odcinku od ul. Zafabrycznej  w Blizynie przez Wojtyniów w kierunku miejscowości 
Jastrzębia do mostu na rzece Kobylance, posiada przekrój szlakowy z jezdnią  
o nawierzchni asfaltowej, zniszczonej o cechach propagacji spękań odbitych. 
 
Parametry istniejącej drogi to :  
               -  jezdnia o szerokości zmiennej od 3,77 do 4,03 m  
               -  obustronne pobocza gruntowe od 0 do 2,50 m 
               -  odcinki rowów drogowych z przepustami istniejącymi fi 60 
                  na skrzyżowaniu z ul. Zafabryczną i fi 40 pod zjazdem na tereny 
                  leśne    
               -  szerokość istniejącego pasa drogowego od 6,50 do 10,00 m 
               -  długość odcinka  objętego rozbudową  wynosi   447,45 m. 
 
W obecnym stanie w/w odcinek drogi stanowią działki : 
nr 1739 Skarbu Państwa w użytkowaniu  Gminy Bliżyn 26-120, ul. Kościuszki 
79a 
nr 1640 Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego, 
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Suchedniów 26-030, ul. Bodzentyńska 16,  
w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej 
26-110, ul. Konarskiego 20 
 
Sąsiedztwo odcinka drogi po stronie północno-zachodniej stanowią : 
1. działka nr 1741 Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu małżeństwa  
    Ryszarda, Jarosława Malewskiego oraz Katarzyny Doroty Malewskiej  
    zamieszkałych w Pruszkowie 05-800, ul. Pętelki 2A/1. 
2. działka nr 1641 Skarbu Państwa we władaniu Państwowego Gospodarstwa  
    Leśnego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Suchedniów 26-030,  
    ul. Bodzentyńska 16, 
 
Po stronie południowo-wschodniej drogi : 
3. działka nr 1642 Skarbu Państwa we władaniu Państwowego Gospodarstwa  
    Leśnego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Suchedniów26-030, 
    ul. Bodzentyńska 16 
 
Po stronie północno-wschodniej drogi : 
4. działka nr 1742 Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Zakładów Farb  
   i Lakierów „Polifarb” Sp. z o. o. Bliżyn 26-120, ul. Staszica 16. 
 
Ww odcinek drogi poza koniecznością zapobieżenia postępującej destrukcji 
wymaga uregulowania stanu prawnego i przypisanych parametrów 
technicznych. 
W geometrii odcinek drogi bierze początek od przyczółku mostu na rzece 
Kobylance ostrym załomem w kierunku wschodnim  ze złagodzeniem  krętości 
w części środkowej niemal do odcinka prostego z włączeniem do skrzyżowania  
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z ul. Zafabryczną.  
Konfiguracyjnie  odcinek drogi długości 298,50 m z poziomu mostu na rzece 
Kobylance o rzędnej nawierzchni 258,70 m npm,  wznosi się w kierunku 
północno-wschodnim do rzędnej nawierzchni w osi 265,54 m, po czym opada  
w kierunku ul. Zafabrycznej na długości 142,00 m do rzędnej w osi drogi  
260,32 m. 
Początkowy odcinek drogi wyniesiony jest w niewielkim nasypie zwłaszcza po 
stronie wschodniej terenów leśnych po czym droga przechodzi w niewielki 
wykop , a na odcinku od zjazdu na tereny leśne po stronie zachodniej łączy się 
ze skrzyżowaniem  w ul. Zafabrycznej na poziomie terenu istniejącego po 
stronie wschodniej z wyniesieniem ościennej działki nr 1741 po stronie 
zachodniej. 
 
V. Warunki gruntowo-wodne. 
 
Dokumentacja  geotechniczna opracowana w grudniu 2011 r stwierdza  
w podłożu badanego terenu w warstwie geotechnicznej I zaleganie gruntów 
przepuszczalnych,  niewysadzinowych piasków średnich o grupie nośności 
podłoża G1. Miejscami piasek wymieszany jest ze szlaką oraz glebą. 
Średnio poniżej 50 do 60 cm od poziomu konstrukcji nawierzchni w podłożu 
terenu zalegają gliny piaszczyste i piaski gliniaste miejscami przewarstwione 
piaskiem średnim.  Gliny piaszczyste należą do gruntów   mało wysadzinowych 
natomiast piaski gliniaste kwalifikowane są do gruntów bardzo wysadzinowych. 
Są to grunty małoprzepuszczalne kwalifikowane w dobrych warunkach 
wodnych do grupy nośności podłoża G2 i G3. 
Poziom wody gruntowej stwierdzono w otworze nr 4 na głębokości 2,50 m p.t.i. 
w bliskości skrzyżowania z ul. Zafabryczną. Poziom wody gruntowej może ulec 
wahaniom okresach wiosennych roztopów. 
Głębokość przemarzania gruntów w rejonie Bliżyna przyjęto 1,20 m od p.t.i. 
 
VI. Odwodnienie istniejące 
 
Istniejąca nawierzchnia drogi z wyjątkiem części położonej w nasypie nie jest 
należycie odwadniana. Istniejące odcinki rowów są wypłycone i zamulone. 
Pobocza gruntowe nie posiadają należytych spadków poprzecznych. Istniejący  
przepust  z rur betonowych pod zjazdem na tereny leśne jest nie drożny  
i wymaga przebudowy.  Na części terenu brak rowów drogowych, a przyległy 
teren do pasa drogowego jest wyniesiony ponad poziom jezdni. 
Na włączeniu drogi powiatowej do ul. Zafabrycznej istnieje przepust z rur 
żelbetowych fi 60 długości 14, 00 m o spadku dna 0,71% w kierunku 
wschodnim. Przepust wymaga gruntownego oczyszczenia tak dopływu jak  
i odpływu. 
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VII.  Drzewostan istniejący. 
 
Spełnienie wymaganych kategorią drogi przypisanych parametrów, wymaga 
obustronnego wejścia na tereny leśne porośnięte drzewami mieszanymi  
liściasto-szpilkowymi oraz młodnikiem o poszyciu charakterystycznym  
w rejonie rowów drogowych 
Przewiduje się usunięcie kolidującego zadrzewienia w porozumieniu  
z Nadleśnictwem Suchedniów. 
Poszerzenie pasa drogowego do 13,50 m pozwala na  lokalizację rowów 
drogowych, minimalnych poboczy 2 x 0,75 m oraz poszerzenie istniejącej jezdni 
dwukierunkowej do szerokości 5,50 m . 
 
VIII. Uzbrojenie terenu. 
 
Na terenie objętym opracowaniem w części północno-wschodniej występuje 
napowietrzna linia elektryczna ( dwa słupy ) nie kolidująca z przebudową drogi. 
 
IX.    Projektowane zagospodarowanie terenu opisane na planie 
         literami    A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-A 
 
Założeniami do projektu rozbudowy omawianego odcinka drogi jest poszerzenie 
istniejącej nawierzchni jezdni dwukierunkowej z ca 4,00 do 5,50 m spełniając  
wymóg zawarty w par. 15. ust 1 warunków technicznych dla dróg powiatowych 
klasy L ( lokalnej). Projektowane obustronne pobocza o szerokości 2 x 0,75 m 
spełniają wymóg par. 37, ust 1 p-kt 4 warunków technicznych. 
Projektowanie odwodnienia poszerzonej konstrukcji nawierzchni obustronnymi 
rowami drogowymi , trapezowymi o pochyleniu skarp 1 : 1,5 o szerokości dna 
0,40 m  ma na celu  zapewnienie szybkiego odpływu z nawierzchni  i poboczy 
wód opadowych  ze zmniejszeniem w maksymalnym stopniu infiltracji  
w podłoże konstrukcji nawierzchni ,a tym samym wstrzymanie propagacji 
spękań odbitych, czemu służyć będzie przyjęta konstrukcja nawierzchni  dla 
KR3 zgodnie z załącznikiem 4 i 5 p-kt 5.3.3 warunków technicznych. 
W projekcie geometrii drogi wpisano złagodzenie  łukiem poziomym R = 50 m 
zjazd z mostu w kierunku Bliżyna, po czym przejście odcinkiem prostym 
21,60 m w łuk o promieniu R = 800 m. Na dalszym odcinku w kierunku  
ul. Zafabrycznej po załomie osi  o 26 minut w kierunku wschodnim   
droga przebiega w odcinku prostym wpisując się łukiem poziomym R = 67,75 m 
w oś jezdni ul. Zafabrycznej w kierunku wschodnim. 
Poza rozmieszczeniem rowów drogowych na  długości  odcinka drogi objętej 
opracowaniem zapewniono 0,75 m pas terenu poza przeciwskarpą do 
projektowanych linii rozgraniczenia  ( L.R.) zgodnie z art. 34 ustawy o drogach 
publicznych z dnia 21 marca  1985 r ( Dz U. Nr 19 z 2007 r, poz. 115 z 
późniejszymi zmianami). 
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Istniejące zjazdy publiczne na drogi leśne włączono do drogi powiatowej pod 
kątem prostym z przepustami pod zjazdami z rur polipropylenowych.  
Wyniesienie geometrii drogi na grunt zgodnie z wykonanym projektem 
podziału. 
 
X. Projektowany profil podłużny 
 
Analizując istniejący stan nawierzchni pod względem konstrukcyjnym w tym  
wykonane odwierty i odkrywki,  skalę i rodzaj zniszczeń nawierzchni 
co przedstawiono na profilu podłużnym – zaprojektowano wzmocnienie 
istniejącej konstrukcji nawierzchni metodą w „górę” z uwzględnieniem 
parametru obciążenia ruchem dla kategorii KR3. 
Przebieg projektowanej niwelety uwzględnia odcinki o słabszej podbudowie 
istniejącej i warstwie bitumicznej. 
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni bierze początek od przyczółka mostu na 
rzece Kobylance do krawędzi jezdni ul. Zafabrycznej. 
Spadki podłużne nawierzchni w granicach od wyniesienia w części środkowej 
odcinka drogi o spadku 0,24 % do 7, 21 % z uwzględnieniem spadku 
poprzecznego 2 % zapewniają odwodnienie konstrukcji nawierzchni. 
Średnia grubość wzmocnienia nawierzchni istniejącej w profilu podłużnym 
wynosi 23 cm. 
 
XI. Konstrukcja odcinka drogi. 
 
Przekrój konstrukcyjny rozbudowy odcinka drogi powiatowej pokazano  
w miejscu optymalnym t.j. po przekroju poprzecznym 12 – 12. 
Przekrój uwzględnia obustronne poszerzenia nawierzchni jezdni do szerokości 
5,50 m oraz wyrównanie profilu poprzecznego istniejącej warstwy asfaltowej. 
Projektowany przekrój konstrukcyjny nawierzchni spełnia wymogi dla kategorii 
ruchu KR3,  grupy nośności podłoża  G3 w dobrych warunkach wodnych 
w strefie przemarzania hz= 1,20 m.  
Poszerzenia istniejącej konstrukcji nawierzchni projektuje się schodkowo co 
zapewnia oparcie stabilne każdej następnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni 
licząc od warstwy wzmacniającej podłoże stabilizacją cementem w kierunku ku 
górze. 
Stabilne oparcie pełnych na całym przekroju warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni z betonu asfaltowego w układzie schodkowym nie wymaga 
stosowania wzmocnienia połączeń warstw  siatką wzmacniającą, nie jest to 
bowiem poszerzanie istniejących warstw bitumicznych / t.zw. doklejanie / 
lecz  nakładka na całym przekroju.   
Występujące pobocza w większości z gruntów nasypowych pozyskanych  
z koryta nawierzchni na poszerzeniach kształtowane będą  
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z gruntów nie spoistych występujących w I warstwie geotechnicznej.   
 
Jednocześnie  z uwagi na trudności zagęszczenia gruntów  nie spoistych 
projektuje się utwardzenie poboczy kruszywem łamanym  0/25 mm 
wymieszanym  z gruntem występującym w poboczu warstwą grubości 18 cm 
zagęszczoną mechanicznie.  
Profilowanie i wzmocnienie istniejącego pobocza winno być wykonywane 
jednocześnie z wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni oraz podłoża 
nawierzchni  warstwą gruntu  niewysadzinowego stabilizowanego cementem na 
uprzednio wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu do wskaźnika Is = 1,0. 
W celu uniknięcia ( ograniczenia ) infiltracji wód powierzchniowych  
z nawierzchni jezdni w niższe partie gruntu pobocza projektuje się ułożenie 
warstwy kruszywa o frakcji   0-25 mm wymieszanego z gruntem istniejącym  
zagęszczonych do wskaźnika Is=1.0 o zdecydowanych spadkach poprzecznych 
6 % w kierunku projektowanych rowów drogowych na szerokości 2x0,75 m. 
 
XII. Zjazdy publiczne na tereny leśne. 
 
Istniejące dwa zjazdy publiczne na tereny leśne zostały utrzymane w istniejącym 
usytuowaniu z wyjątkiem włączenia ich pod kątem prostym do drogi 
powiatowej co zwiększa bezpieczeństwo dla użytkowników, Na szerokości pasa 
drogowego nawierzchnia zjazdów zostanie utwardzona. 
 
XIII.  Odwodnienie projektowanej rozbudowy odcinka drogi. 
 
Projekt rozbudowy odcinka drogi  nie zmienia kierunków odwodnienia, 
wododziału w układzie podłużnym oraz odbiorników wód opadowych 
którymi jak dotychczas jest rzeka Kobylanka oraz przepust fi 600 pod istniejąca 
droga powiatową w ciągu rowu drogowego biegnącego z zachodu na wschód 
w pasie drogowym ul. Zafabrycznej. 
Projektując rozbudowę odcinka drogi w geometrii do parametrów normowych 
zapewniono ochronę konstrukcji korpusu drogowego przed napływem wód 
opadowych z terenów ościennych – lasu, przez przywrócenie zaniedbanych 
urządzeń wodnych – rowów, odcinając szkodliwy wpływ wód opadowych na 
konstrukcję nawierzchni. 
Przyjęte rozwiązanie odwodnienia korpusu drogi rowami drogowymi  
w wypadku bezpośredniego sąsiedztwa po obu stronach drogi lasu, jest 
rozwiązaniem optymalnym. Bliskie sąsiedztwo t.zw. samosiejek i ich system 
korzeniowy ma istotne znaczenie dla rozwiązań np. drenażu z geowłókniną 
co mogłoby skutkować zniszczeniem geowłókniny tak istotnej dla systemu 
drenażu. 
Rozmieszczenie obustronnych rowów drogowych, a właściwie ich przywrócenie 
o szerokości dna 0,40 m, pochyleniu skarp 1 : 1,50 m, głębokości  ca 0,70 m,  
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z koniecznym przesunięciem sytuacyjnym powodowanym poszerzeniem 
nawierzchni jezdni oraz poboczy, zakłada na długości ich lokalizacji wymagany 
ustawą o drogach publicznych minimalny  75 cm pas terenu pomiędzy 
przeciwskarpą, a linią rozgraniczenia pasa drogowego ( L.R. ).  
Odprowadzenie wód opadowych z korpusu odcinka drogi jest zapewnione 
przez nadanie nawierzchni jezdni i  poboczom spadków podłużnych  
i poprzecznych opisanych w profilu podłużnym i przekroju konstrukcyjnym. 
 
XIV. Przepusty pod zjazdami publicznymi. 
 
W ciągu rowu drogowego, zachodniego pod zjazdami  publicznymi na tereny 
leśne projektowane są dwa przepusty z rur polipropylenowych fi 400mm  
o sztywności obwodowej SN 8 kN /m2 o długości 2 x 10,00 m. 
Przepusty projektowane są na ławach fundamentowych z pospółki grubości  
30 cm po zagęszczeniu do wskaźnika 0,98 wg standardowej próby Proctora 
oraz na podsypce piaskowej grubości 15 cm, przy czym górna część podsypki 
grubości 5 cm pozostaje ułożona luźno bez zagęszczenia, tak aby karby rury 
mogły się w niej swobodnie zagłębić. 
Wloty i wyloty przepustów bez murków czołowych i głowic żelbetowych 
umocnione darnią na płask ( skarpy i dno rowu ). 
Naziom nad  wlotami i  wylotami przepustów od poboczy umocniony 
kamieniem brukowym, spoinowanym na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 
grubości  10 cm.  
Projektowanie przepustów  z tworzyw sztucznych na podstawie „Zaleceń 
projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji 
inżynierskich z tworzyw sztucznych” stanowiących załącznik do zarządzenia  
Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2-go listopada 
2006 r. 
 
XV.  Roboty przygotowawcze i ziemne. 
 
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej wymaga przygotowania terenu 
wyniesionego na gruncie przez geodetę z wyprzedzeniem karczowania 
drzewostanu w granicach projektowanego pasa drogowego. 
Roboty prowadzone będą na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych pozyskanych w ramach przepisów spec ustawy. 
Szczegóły dot. usunięcia drzewostanu  z uwagi na występujący  materiał 
drzewny, wieloletnie sosny- określi Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych  
w Radomiu lub gospodarz terenu Nadleśnictwo Suchedniów. 
Okres wycinki drzewostanu regulowany jest terminami określonymi  
w przepisach uwzględniających lęgi ptaków. 
Po wykonaniu wycinki i karczowaniu pni drzew oraz oczyszczeniu terenu 
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będzie można przystąpić do zasadniczych robót ziemnych, które w większości 
polegać będą na wykonaniu koryta pod poszerzoną nawierzchnię drogi, pobocza 
 i rowy po uprzednim zdjęciu humusu z darnią warstwą średnią grubości 15 cm. 
W poziomie projektowanych robót ziemnych nie występują grunty powyżej IV 
kategorii. 
Z uwagi na istniejący ruch kołowy na projektowanym odcinku drogi należy 
w organizacji robót przewidzieć możliwość wykonywania robót połową jezdni. 
 
XVI.  Dane o wypisie z rejestru zabytków terenu oraz podległości ochronie. 
 
Na terenie objętym opracowaniem i w jego bliskości nie występują obiekty 
przyrodnicze oraz dobra chronione z mocy ustaw.  

 
XVII.  Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych  
      zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników  
      projektowanych obiektów.  

 
Objęte projektem zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie istniejącego 
odcinka drogi powiatowej polegającej na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni oraz 
geometrii drogi dostosowanych do obowiązujących przepisów określających 
kategorię i kasę techniczną drogi, z poprawą i udrożnieniem odwodnienia korpusu 
drogi mającego zasadnicze znaczenie na trwałość konstrukcji nawierzchni 
- nie stwarza po realizacji zagrożenia dla środowiska naturalnego, gruntu, wód   
i powietrza atmosferycznego.  
Rozbudowa  ogranicza i eliminuje skalę zagrożeń użytkowników oraz wnosi znaczną 
poprawę dla bezpiecznego przejazdu pojazdów drogą powiatową, dwukierunkową  
o parametrach normowych pasm ruchu z nawierzchnią dostosowaną do istniejących  
i przewidywanych obciążeń. 
Przez rozbudowę i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni zatrzymany zostanie 
postępujący proces destrukcji konstrukcji nawierzchni.  
Zagrożenie dla środowiska i użytkowników jest krótkotrwałe i wystąpi wyłącznie na 
etapie wykonywania robót, które winny być należycie oznakowane i zabezpieczone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Położony  odcinek drogi w odstępie leśnym oddalony jest od obszarów chronionych 
Lasów Suchedniowskich  Natura 2000  od 1,15 do 1,45 km. 
 
XVIII. Bilans powierzchni w granicach opracowania 
         A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-A 
 
POWIERZCHNIA OGÓŁEM……………………………………………6333,90 m2 
 
 
     W tym : 
 
1. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa  ………………………………….1867,00 m2 
2. Projektowane poszerzenie nawierzchni…………………………….  663,50 m2 
3. Projektowane pobocza wzmocnione kruszywem łamanym………  681,50 m2 
4. Rowy projektowane……………………………………………………2265,80 m2 
5. Tereny zielone w granicach nowego pasa drogowego……………  759,10 m2 
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6.  Zjazdy publiczne w granicach pasa drogowego…………………..    49,30 m2 
7.  Przyczółek mostowy w granicach M – A……………………………   47,70 m2 
 
 
8. Przepusty fi 40 pod zjazdami z rur polipropylenowych,  
    karbowanych………………………………………2 x 10,00 m……..    20,00 m 
 
9. Długość odcinka w osi profilu…………………………………………  447,75 m    
 
 
 
                                                 Projektował Zbigniew Bednarczyk upr. 211/69 
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B. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO 
-CZEŚĆ DROGOWA 

 
I. Przeznaczenie obiektu  

 
         Projektowana rozbudowa odcinka drogi powiatowej  nie zmieni przeznaczenia  
         po wykonaniu robót objętych projektem, natomiast ulegną zmianie parametry 
         pasa drogowego, jezdni, poboczy i odwodnienia rowami otwartymi. 
         Projektowane wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni osiągnie parametry drogi 
         lokalnej dostosowanej do kategorii ruchu KR3. 

 
II. Opis kolejności  i rodzaju robót drogowych i odwodnienia 

 
         Kolejność wykonywania robót wynikać będzie z harmonogramu  i terminów  
         uzgodnionych z Inwestorem wg poniższego zestawienia : 
         1. Roboty przygotowawcze   
             w ramach których należy wytyczyć geodezyjnie na gruncie granice pasa 
             drogowego co pozwoli na usunięcie istniejącego drzewostanu 
             łącznie z karczowaniem pni i oczyszczeniem terenu oraz przestawieniem 
             znaku pionowego  A-7 szt 1 
         2. Roboty ziemne 
             w tym :  zdjęcie humusu warstwą śr. grubości 15 cm z darnią  
             z przemieszczeniem urobku na hałdę z odwozem poza granice robót  
             wg wskazania 
            - wykonanie zasadniczych robót ziemnych , wykopów  z przemieszczeniem 
             w nasypy  z zagęszczeniem warstwami do wartości normowych w korpusie 
             drogi  poboczach  i  na poszerzeniach nawierzchni  do Is = 1,0 w/g  
             przekroi porzecznych. Zakłada się po przeanalizowaniu dokumentacji  
             geotechnicznej, że po zdjęciu humusu  w  I  warstwie geotechnicznej  
             zalegają grunty przepuszczalne, niewysadzinowe , piaski średnie. 
             Ze względu na przeważający w robotach ziemnych zakres robót polegający  
             na formowaniu koryta w tym na poszerzeniach drogi,  profilowaniu skarp  
             i dna  rowów o dużych przewężeniach przyjmuje się  30  % udział  robót  
             ziemnych  wykonywanych ręcznie. 
        3.  Wzmocnienie gruntu istniejącego na poszerzeniach nawierzchni drogi  
             Zapewnienie stabilności konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach wymaga 
             ulepszonego podłoża z gruntu istniejącego warstwą grubości 18 cm  
             po zagęszczeniu stabilizowanego cementem  o Rm=2,5 MPa. 
             Ilość cementu do masy suchego gruntu  nie powinna przekraczać dla  
             ulepszonego podłoża i kategorii ruchu KR3 - 8 %. 
             Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia 
             mieszania nie powinien być dłuższy od 2 godzin . 
             Zagęszczenie mieszanki  przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub 
             ogumionych, a w miejscach trudno-dostępnych zagęszczarkami ręcznymi  
             spalinowymi do wskaźnika Is= 1,0 z pielęgnacją  wzmocnionej podbudowy 
             zgodnie ze Specyfikacją techniczną. 
         4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
             Na wzmocnionym gruncie stabilizacją cementem po okresie min. 7 dni 
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należy wykonać podbudowę pomocniczą, dwuwarstwową  z kruszywa łamanego 
dla warstwy dolnej o frakcji 0/63 mm grubości 14 cm oraz warstwy górnej o frakcji 
0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0. 
Na etapie wykonywania podbudowy pomocniczej warstwy dolnej należy wykonać 
frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w zakresie minimalnym max 15 mm 
celem poprawy szczepności  dla masy wyrównawczej z betonu asfaltowego. 
Destrukt z frezowania przeznacza się na wzmocnienie pobocza  lecz w części dolej 
warstwy 18 cm celem zachowania jasnego koloru pobocza. 
5. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
Zniekształcony przekrój poprzeczny istniejącej nawierzchni asfaltowej wymaga 
wyrównania  do założonych spadków poprzecznych na etapie przed rozłożeniem 
warstwy podbudowy zasadniczej. Wyrównanie wykonane będzie masą asfaltobetonu 
na gorąco pamiętając o związaniu międzywarstwowym emulsją. 
6. Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 
Wykonanie wzmocnienia podłoża istniejącego stabilizacją cementem , podbudowy 
pomocniczej z kruszywa łamanego w układach schodkowych, z wyrównaniem 
poprzecznym przekroju jezdni z  równoczesnym kształtowaniem poboczy i rowów 
drogowych, winno zapewnić stabilne oparcie dla warstwy podbudowy zasadniczej  
z betonu asfaltowego grubości min 7 cm układanej na gorąco mechanicznie.  
W profilu podłużnym pokazano konieczność pogrubienia podbudowy zasadniczej  
w miejscach słabszego podłoża lub cieńszej istniejącej warstwy bitumicznej. 
7. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
Układana każda kolejna warstwa betonu asfaltowego wymaga związania 
międzywarstwowego emulsją w ilościach podanych na przekroju konstrukcyjnym 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 6 cm projektowana jest na 
uprzednio wykonanej i zagęszczonej podbudowie zasadniczej. 
8. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego winna być układana w fazie końcowej robót 
t.j .po wykonaniu odwodnienia rowami otwartymi, wykonaniu zjazdów publicznych na 
tereny leśne, uporządkowaniu poboczy przed wykonaniem warstwy z kruszywa na 
poboczach, która winna być wykonywana równocześnie z zagęszczeniem warstwy 
ścieralnej. 
 
W wypadku konieczności wykonywania robót konstrukcyjnych nawierzchni z betonu 
asfaltowego połową jezdni należy dążyć do nie nakładania się połączeń wzdłużnych 
poszczególnych warstw nawierzchni stosując t.zw. mijankę. 
9. Roboty o charakterze porządkowym po zakończeniu robót  
    Nawierzchniowych 
Teren w granicach pasa drogowego należy oczyścić z resztek materiałów 
budowlanych. 
Tereny zielone , skarpy, przeciwskarpy i dno rowów wyplantować i obsiać trawą 
z doborem nasion do rodzaju gruntu, nasłonecznienia terenu oraz strefy klimatycznej 
 
10. Odwodnienie projektowane   
    Obliczenie ilości wód deszczowych z projektowanego odcinka drogi 
    powiatowej 
 
 

 
 
Q – objętość spływu wód deszczowych w (m3) 
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q- natężenie deszczu ( q=0,131m3/(sxh)) dla deszczu 15 minutowego  
F- powierzchnia rzeczywista zlewni (Ha)  
Ψ- współczynnik spływu powierzchniowego zależny od rodzaju nawierzchni 
odwodnionej  
 
 
 
 
TABELARYCZNE OBLICZENIE ILOŚCI WÓD DESZCZOWYCH  
 
Rodzaj 
nawierzchni  

Normowe 
współczynnik
i spływu  
Y 

Przyjęty 
współczynni
k spływu 
Y 

Powierzchni
a zlewni 
F(m2) 

Miarodajn
e 
natężenie 
deszczu 
Q(l/s/ha) 

Ilość wód 
opadowyc
h  
Qd(l/s) 

1 2 3 4 5 6 
Asfalt  0,7-0,75 0,72 2579,8 0,0131 24,33 
Kostka 
brukowa  

0,7-0,75 0,72  0,0131  

Bruki 0,7,0,75 0,72  0,0131  
Pobocza 
gruntowe – 
żwirowe  

0,15-0,30 0,22 681,50 0,0131 1,96 

Trawniki 
zieleńce  

0,00-0,10 0,05 3024,9 0,0131 1,98 

Nawierzchn
i tłuczniowa  

0,40-0,45 0,425  0,0131  

Łączna ilość wód deszczowych     28,27  l/s 
Ilość wód deszczowych przy założeniu 15 minutowego deszczu 
 
28,27 l/s x 60 x15 = 25443 dm3/15 min. = 25,443 m3/15 min.  
 
Wielkość  ( długość ) zlewni określa  profil podłużny  z rozdziałem wód opadowych 
na odcinek południowy  „a”i północny  „b”. z proporcjonalnym 50% rozdziałem 
odcinków a i b na wyloty wschodnie i zachodnie do wskazanych odbiorników wód 
opadowych. 
Podział zlewni na odcinki a, b,   z obliczeniem ilości wód   
 
odcinek l/s dm3/15min dm3/h m3/h 
Odcinek „a”  

306,46m 
20,00 18000 72000 72,0 

Odcinek „b” 126,76m 8,27 7443 29772 29,772 
Ogółem  433,22 28,27 25443 101772 101,772 
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11.Obliczenie robót ziemnych 
 
Tabela nr 1.      
Obliczenie powierzchni zdjęcia humusu z darnią średniej grubości 
0,15m  
       
 Nr. przekroju  Odległość Szerokość Średnia Odległóści Powierzchnia 
      przekroju szerokośc między  zdjęcia 
         przekrojami humusu 
     m.b. m.b. m.b. m² 
  1 0,00 7,83       
        8,32 13,26 110,26 
  2 13,26 8,80       
        10,47 11,52 120,61 
  3 24,78 12,14       
        9,79 9,87 96,58 
  4 34,65 7,43       
        8,06 19,19 154,67 
 5 53,84 8,69       
       9,21 35,17 323,74 
 6 89,01 9,72       
       9,73 25,21 245,29 
 7 114,22 9,74       
       9,40 23,76 223,34 
 8 137,98 9,06       
       8,99 25,07 225,25 
 9 163,05 8,91       
       8,92 30,05 267,90 
 10 193,10 8,92       
       8,885 29,17 259,18 
 11 222,27 8,85       
       8,42 26,05 219,21 
 12 248,32 7,98       
      7,93 25,68 203,64 
 13 274,00 7,88       
       7,85 25,29 198,40 
 14 299,29 7,81       
       8,30 26,14 216,83 
 15 325,43 8,78       
       8,43 19,00 160,08 
 16 344,43 8,07       
       8,37 22,42 187,54 
 17 366,85 8,66       
       8,45 22,87 193,25 
 18 389,72 8,24       
       8,25 23,16 191,07 
 19 412,88 8,26       
       8,26 13,53 111,69 
 20 426,41 8,25       
       4,13 21,04 86,79 
 21 447,45 0,00       
         Razem: 2648,08 
      x 0,15 
      Razem: m³ 397,21 
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Tabela nr 2.        
Roboty ziemne         

Nr Hektometry Powierzchnia Średnia powierzchnia  Odległości Objętość 

 przekroju   wykop + nasyp - wykop + nasyp -   wykop + nasyp - 

    m2 m2 m m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  
1 0,00 5,30 0,00       
        3,37 0,38 13,26 44,62 5,04 
2 13,26 1,43 0,76          
        1,33 1,57 11,52 15,32 18,09 
3 24,78 1,23 2,38          
        1,13 1,44 9,87 11,10 14,21 
4 34,65 1,02 0,50          
        0,64 1,26 19,19 12,19 24,18 
5 53,84 0,70 0,86           
        0,52 1,46 35,17 18,29 51,17 
6 89,01 0,25 2,02          
        0,30 2,04 25,21 7,44 51,30 
7 114,22 0,34 2,05          
        0,45 1,80 23,76 10,57 42,77 
8 137,98 0,55 1,55          
        0,62 1,56 25,07 15,42 38,98 
9 163,05 0,68 1,56           
        0,71 1,37 30,05 21,34 41,17 

10 193,10 0,74 1,18           
        0,60 1,28 29,17 17,50 37,34 

11 222,27 0,46 1,38           
        0,96 0,85 26,05 24,88 22,01 

12 248,32 1,45 0,31           
        1,52 0,27 25,68 38,91 6,93 

13 274,00 1,58 0,23       
        1,54 0,20 25,29 38,95 5,06 

14 299,29 1,50 0,17       
        1,55 0,35 26,14 40,52 9,15 

15 325,43 1,60 0,53       
        1,50 0,42 19,00 28,41 7,89 

16 344,43 1,39 0,30       
        0,92 0,54 22,42 20,63 11,99 

17 366,85 0,45 0,77       
        0,87 0,51 22,87 19,78 11,55 

18 389,72 1,28 0,24       
        1,00 0,45 23,16 23,04 10,31 

19 412,88 0,71 0,65       
        0,75 0,33 13,53 10,08 4,40 

20 426,41 0,78 0,00       
        0,39 0,00 21,04 8,21 0,00 

21 447,45 0,00 0,00       
    Razem:   447,45 427,18 413,54 
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12. Uwagi i zalecenia. 
 
1. Do wykonania robót należy przystąpić po uzyskaniu prawomocnej decyzji  
    Starostwa  Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. 
2. Zgodę na zajęcie pasa drogowego należy uzyskać z Zarządu Dróg Powiatowych 
    w Skarżysku Kamiennej 
3. Wytyczenie robót na gruncie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zlecić 
    uprawnionemu geodecie 
4. W realizacji robót przestrzegać należy przepisów wykonawczych zawartych 
    w aktualnych normach i specyfikacjach technicznych 
8. W wypadku stwierdzenia w terenie różnic odbiegających od opisanego stanu 
    w  projekcie lub wystąpienia uzbrojenia nie wykazanego na planie należy  
    powiadomić projektanta  nr kontaktowy telefonu 601 588 608.  
 
                                                             Projektował Zbigniew Bednarczyk upr.211/69 
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INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Na postawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 
W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) 
 
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
ROZBUDOWA  DROGI POWIATOWEJ NR 0445T 
WOJTYNIÓW – JASTRZĘBIA - ZDROJÓW   
NA ODCINKU OD MOSTU NA RZECE KOBYLANCE  
DO UL. ZAFABRYCZNEJ, DŁUGOŚĆ ODCINKA 447,45 M 
 
 
 
 
ADRES:       1. Obręb 261002_2.0001 Bliżyn, ul. Staszica      
                    dz. nr  1739 (1739/1, 1739/2 ) 
                               1741 ( 1741/1, 1741/2 ) 
                               1742 ( 1742/1, 1742/2, 1742/3 )  
                    2. Obręb 261002_2.0020 Wojtyniów,  ul. Staszica    
                        gmina Bliżyn,  
                    dz. nr  1640 
                               1641 ( 1641/1, 1641/2, 1641/3 ) 
                               1642 (1642/1, 1642/2, 1642/3 )   
   
                 
 
 
 ROBOTY DROGOWE 
 
 
Inwestor : 
Zarząd Dróg Powiatowych 
ul. Konarskiego 20 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację : 
Zbigniew Bednarczyk, 25-546 Kielce, ul. Z. Nałkowskiej 1/37 
tel. kontaktowy 601 588 608 
 
Kielce 09.2012 r 
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                                                   Część opisowa 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

 
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa  odcinka drogi powiatowej 
Nr 0445T w miejscowości Wojtyniów na odcinku od mostu na rzece Kobylance 
do ul. Zafabrycznej w Bliżynie  długości 447,45 m. 
 
2. Kolejność realizacji robót. 
 
Kolejność realizacji robót wynikać będzie z harmonogramu budowy  przedłożonego 
przez wykonawcę robót i uzgodnione terminy z Inwestorem. 
 
3. Roboty  związane z rozbudową odcinka drogi 

 
Szczegółową kolejność i zakres robót omówiono w części drogowej projektu 
architektoniczno budowlanego. 
Roboty polegać będą na : 
- wytyczeniu projektowanego pasa drogowego na gruncie przez geodetę 
- wycięciu drzew i wykarczowaniu pni oraz oczyszczeniu terenu 
- przestawieniu znaku drogowego , pionowego A-7  -   1 szt. 
- zdjęciu warstwy humusu z darnią średniej miąższości 15 cm z usunięciem  
  urobku poza teren budowy w/ wskazania 
- wykonanie wykopów na poszerzeniach nawierzchni jezdni, poboczy oraz rowów 
  częściowo mechanicznie, a w miejscach dużych przewężeń ręcznie 
- formowanie i zagęszczenie  nasypów 
- rozebranie istniejącego przepustu na zjeździe publicznym z rur betonowych 
  zniszczonych i zamulonych 
- wykonanie fundamentów z pospółki pod przepusty na zjazdach publicznych 
  oraz podsypki piaskowej  z zagęszczeniem 
- ułożenie przepustów z rur karbowanych z polipropylenu fi 400 mm na uprzednio 
  przygotowanych fundamentach z obsypaniem rur oraz zagęszczeniem osypki do  
  wartości normowych 
- wykonanie na przepustach nadsypki z kruszywa mrozoodpornego z zagęszczeniem 
  wg rzędnych dokumentacji projektowej 
- wykonanie podbudowy pomocniczej , jednowarstwowej grubości 20 cm z kruszywa 
  łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 
- wykonanie wzmocnienia podłoża na poszerzeniach nawierzchni z gruntu  
  stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa stabilizowanego mechanicznie  
  i ręcznie zagęszczarkami spalinowymi w miejscach trudno dostępnych, 
  przewężeniach 
- wykonanie podbudowy pomocniczej , dwuwarstwowej z kruszywa łamanego 
  o uziarnieniu ciągłym  warstwą 14 cm po zagęszczeniu z kruszywa 0/63 mm 
  oraz warstwą 10 cm z kruszywa 0/31,5 mm  
- równocześnie z wykonywaniem warstwy wzmocnienia podłoża przez stabilizację 
  gruntu cementem oraz wykonywaniu podbudowy pomocniczej należy profilować 
  rowy i formować pobocza z gruntów istniejących niespoistych z zagęszczeniem 
  do wskaźnika normowego i niwelety robót ziemnych pobocza 
- na etapie realizacji podbudowy pomocniczej , warstwy dolnej  należy wykonać  
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  frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej w zakresie minimalnej grubości  
 15 mm celem poprawy szczepności nawierzchni istniejącej z warstwą wyrównawczą 
  profilu z betonu asfaltowego 
-  po wykonaniu związania międzywarstwowego  na frezowanej nawierzchni   
   i podbudowie pomocniczej należy wykonać warstwę wyrównawczą z betonu 
   asfaltowego  na gorąco od 1 do 4 cm z nadaniem nawierzchni przekroju  
   poprzecznego 
-  wykonanie związania międzywarstwowego z lepiszcza na warstwie wyrównawczej 
  z ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na gorąco  
  z zagęszczeniem walcem spalinowym 
- kolejne związanie warstwy podbudowy zasadniczej lepiszczem i ułożenie warstwy 
   wiążącej z betonu asfaltowego na gorąco z zagęszczeniem 
- związanie międzywarstwowe na warstwie wiążącej i ułożenie warstwy ścieralnej  
   z betonu asfaltowego 
- wzmocnienie pobocza gruntowego projektuje się przez wymieszanie kruszywa  
  łamanego o odcieniu jasnym granulacji 0-25 mm z wykorzystaniem destruktu  
  z frezowania istniejącej nawierzchni na zimno warstwą minimalną  15 mm. 
  Wskazane jest utrzymanie poboczy zagęszczonych do wskaźnika Is=1.0 
  w warstwie górnej jasnej przykrywającej destrukt. 
- równocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw nawierzchni z betonu 
  asfaltowego należy wykonać poszczególne warstwy bitumiczne na zjazdach 
  publicznych na tereny leśne 
- umocnienie darnią na płask skarp i dna wlotów przepustów oraz umocnienie skarp 
  nad przepustami kamieniem łamanym  na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4 
  grubości 10 cm ze spoinowaniem kamienia 
- plantowanie terenu w granicach robót z oczyszczeniem z resztek materiałów 
  budowlanych 
- humusowanie dna i skarp rowów oraz terenów zielonych w granicach pasa  
  drogowego z obsianiem trawą 
 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Odcinek drogi powiatowej nr 0445T przebiega przez tereny leśne obecnie o dużym 
przewężeniu pasa drogowego, krętości i przeciwnych spadkach podłużnych  
z wyniesieniem w trzeciej części odcinka w kierunku ul. Zafabrycznej. 
Różnica poziomów wynosi  ( 258,70,  265,79,  259,95 )  7,09 m do 5,84 m 
co powoduje ograniczenie widoczności i wymusza ograniczenie szybkości dla 
uczestników ruchu drogowego  w czasie prowadzenia robót. 
Konieczność  utrzymania ruchu na czas prowadzenia robót powoduje  założenie  
w harmonogramie robót wykonawcy realizację robót połową jezdni. 
Na etapie robót przygotowawczych do których zalicza się usunięcie drzewostanu 
należy zachować szczególną ostrożność  zwłaszcza przy ścinaniu dużych 
wieloletnich jednostek – czynić to należy przez specjalistyczne brygady leśne pod 
nadzorem służby leśnej.. 
Szczupłość terenu będzie ograniczała niemal każdą czynność tak na etapie robót 
ziemnych jak i robót nawierzchniowych, dowozu materiałów, pracy sprzętu i.t.p. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie i należyte oznakowanie robót  
w dniach i godzinach wolnych od pracy . 
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5. Wskazanie sposobu prowadzania instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Przed przystąpienie do wykonania robót według zakresu wymienionego 
w kolejności ich wykonania należy przeprowadzić instruktaż z omówieniem 
zakresu realizacji robót, pracy sprzętem budowlanym. 
Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem 
uprawnionych pracowników oraz po uprzednim przeszkoleniu i sprawdzeniu 
kwalifikacji pracowników zgodnie z zarządzeniem nr 14/97 z 16.12.1997r 
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
Zapoznanie pracowników z występującymi zagrożeniami podczas 
prowadzenia robót. 
Wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej. 
Zachowanie bezpieczeństwa przy użyciu zmechanizowanego sprzętu 
budowlanego. Stosowanie tablic ostrzegawczych. 
 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniających bezpieczną i sprawą komunikację na wypadek 
pożaru awarii i innych zagrożeń. 
 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem zorganizuje wydzielony plac 
budowy do postoju sprzętu budowlanego, który winien być sprawny 
i stosownie zabezpieczony w czasie wolnym od pracy. Nie przewiduje się na 
terenie budowy pożaru. 
Przy tak niewielkim zakresie robót nie przewiduje się magazynu paliw.  
Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych należy każdorazowo 
określić i zapewnić : 
- bezpośredni nadzór nad tymi pracami 
- odpowiednie środki zabezpieczające 
- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności : 
- imienny podział pracy 
- kolejność wykonywanych zadań 
- wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach. 
Wszelkie roboty elektryczne winny być wykonywane pod nadzorem 
uprawnionych osób posiadających kwalifikacje i uprawnienia SEP. 
W razie wykonywania robót przez różnych podwykonawców w jednym miejscu 
należy : 
- współpracować ze sobą 
- wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór 
- ustalić zasady na wypadek zagrożenia. 
W ramach profilaktyki i ochrony zdrowia : 
- informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną 
  pracą 
- stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym 
- utrzymywać sprawne urządzenia ograniczające lub eliminujące 
  szkodliwe czynniki 
- przeprowadzać niezbędne badania i pomiary czynników szkodliwych – 
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  rejestrować i informować o nich pracowników 
- przestrzegać zatrudnienia pracowników posiadających aktualne badania 
  lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku 
- zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach uciążliwych 
  nieodpłatnie odpowiednie napoje i posiłki 
- zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne, 
  dostarczyć środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do udzielenia  
  pierwszej pomocy w razie wypadku 
- zapoznać z instrukcją udzielenia pierwszej pomocy 
- wywiesić numery alarmowe. 
 
 

Opracował 
Zbigniew Bednarczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


